



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321
102 00 Praha 102
IČ: 49356089

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L.-St. Boleslav
11.10.2017

O b j e d n á v k a č. 1240/2017

Výstavba VO v části ul. Martinovská.

Na základě poptávky ze dne 06.09.2017 a Vaší písemné cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky, u Vás objednáváme výstavbu VO v části ul. Martinovská.

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 431 900,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 15.01.2018

.....
Hynek Homolka

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 01. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon: 326 909 110
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:

č.ú.

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám.č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079

Rekapitulace nákladů

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč		Poznámka
Dodavatel stavby	AVE CZ	
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Brandýs nad Labem - ul Martinovská	
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	1605066	
	15.9.2017	
TRI-IN	Společnost pro poradenství projekci a design s.r.o.	
Okres:	Praha-východ	
Délka trasy vedení dle PD v "km"	0,40 Délka trasy vedení dle PD v "km"	
I. Projektové a průzkumné práce	0,0	
Cena PD		
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	0,0	
Geodetické práce při zpracování PD		
Zajištění BOZP v rámci PD	0,0	
Geologický průzkum		
	Sečtená hodnota	
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	418,9	
Materiály dodávané zhotovitelem	313,0	
Práce	105,9	
VII. Ostatní náklady	10,0	
Vytýčení podzemních zařízení	0,0	
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	7,0	
Revize	3,0	
Zábory	0,0	
Skládkovné	0,0	
Archeologický dohled	0,0	
Dopravní značení	0,0	
Hutní zkoušky	0,0	
IX. Jiné investice	3,0	
Inženýring DSO	0,0	
Koordinátor BOZP	0,0	
Jednorázové náhr. za omezení užívání	0,0	
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	0,0	
Geodetické zaměření skutečného stavu	3,0	
Celkové náklady stavby (bez DPH)	431,9	

Zelené buňky nutno vyplnit manuálně, do těchto buněk se negenerují údaje z položkového rozpočtu.