
Smlouva o provedeni stavby

^Jilemnice 11/293 Jilemnice, humanizace**

uzavfena v souladu s § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni

pozdejsich pravnich pfedpisu, mezi temito smluvnimi stranami:

Mesto Jilemnice

se sidlem Masarykovo namesti 82, 514 01 Jilemnice

ICO: 00275808

DlC: CZ0000275808

zastoupene Ing. Janou Cechovou

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s.

cislo uctu:

dale jen „objednater'

a

COLAS CZ, a.s.

se sidlem Ke Klicovu 9, 190 00 Praha 9

ICO: 261 77 005

DIC: CZ26177005

osoba opravnena podepsat smlouvu: Ing. Pavel Hudler, feditel divize Silnicni stavitelstvi

zplnomocneny zastupce spolecnosti

bankovni spojeni: Komercni banka a.s., Praha 1

cislo uctu:

evidence: Obchodni rejstfik vedeny Mestskym soudem v Praze. oddil B, vlozka 6556

dale jen „zhotovitel"

takto:
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Uvodni ustanoveni 

1. Smluvni strany prohlasuji, ze identifikacni udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu 
s pravni skutecnosti v dobe uzavfeni smiouvy. Smluvni strany se zavazuji. ze zmeny 
dotcenych udaju pisemne oznami druhe smluvni strane bez zbytecneho odkladu. Pfi zmene 
identifikacnich udaju smluvnich stran vcetne zmeny uctu neni nutne uzavirat ke smlouve 
dodatek, jedine ze o to pozada jedna ze smluvnich stran. 

2. Tato smlouva je uzavfena na zaklade vysledku zadavaciho fizeni k vefejne zakazce s nazvem 
„Silnice 11/293 Jilemnice, humanizace" (dale jen „vefejna zakazka"), ve ktere byla nabidka 
zhotovitele vybrana jako ekonomicky nejvyhodnejsi. 

3. Zhotovitel prohlasuje: 

ze se detailne seznamil se vsemi podklady k vefejne zakazce. s rozsahem a povahou 
pfedmetu plneni teto smiouvy, 

ze mu jsou znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne pro 
realizaci pfedmetu plneni teto smiouvy, 

ze disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, aby pfedmet plneni teto 
smiouvy provedl za dohodnutou maximalni cenu a v dohodnutem terminu. 

4. Zhotovitel here na vedomi, ze plneni die teto smiouvy je financovano z projektu s nazvem: 
„Jilemnice: rekonstrukce silnice 11/293 - chodniky a humanizace", registracni cislo 
projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000864, financovaneho z Integrovaneho 
regionalniho operacniho programu 2014-2020 (dale jen „projekt"), a uvedomuje si, ze 
neplneni svych povinnosti stanovenych touto smiouvou muze vest k ulozeni odvodu za 
poruseni rozpoctove kazne ze strany poskytovatele dotace nebo ke kraceni ci ztrate dotace, 
a t im ke vzniku skody objednateli. 

5. Pro ucely teto smiouvy se definuji tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumi zadavatel po uzavfeni teto smiouvy. 

b) zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavfeni teto smiouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavfeni teto smiouvy, 

d) pfislusnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanovenem 
vyhlaskami c. 499/2006 Sb. a c. 169/2016 Sb., 

e) polozkovym rozpoctem se rozumi zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci. 
dodavek a sluzeb, v nemz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkove ceny u vsech polozek 
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro zadavatelem vymezene 
mnozstvi. 
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Clanek I . 
Predmet smiouvy 

z 

1. Zhotovitel se zavazuje provest na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele nize specifikovape 
dilo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli nize sjednanou cenu za dilo. 

Clanek I I . 
Specifikace dila 

1. Zhotovitel je povinen provest stavebni prace, jejichz specifikace a rozsah jsou dany ni^e 
uvedenymi podklady a ktere jsou uvedene v pfiloze teto smiouvy v Souhmnem listu stavby 
nebo V Souhmnych listech stavby pod pfislusnou casti (dale take jako „stavebni prace" nebo 
„stavba"). 

2. Zhotovitel je dale povinen dodat veskere doklady uvedene v Souhmnem listu stavby nebo v 
Souhmnych listech stavby pod pfislusnou casti a veskere doklady, ktere objednatel potfebu e 
k uzivani stavby, nebo ktere pozaduji pravni pfedpisy, stavebni povoleni nebo jsou nezbytr.e 
ke kolaudaci stavby (dale take jako ^doklady''), zejmena se jedna o zaverecnou zpravu 
zhotovitele o hodnoceni jakosti provedenych praci, stavebni denik, fotodokumentaci 
prubehu cele stavby, dokumentaci skutecneho provedeni stavby vc. elektronicke podoby, 
doklady k vyrobkum a zafizenim, doklady k revizim, atestum, protokoly o provedeni a 
vyhodnoceni zkousek dila, garancni podminky a prohlaseni o shode, rozhodnuti o nakladani 
s odpady, navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, zarucni listy, seznari 
nahradnich dilu a prohlaseni o shode, geodeticke zamefeni na podkladu katastralni map}, 
geometricke plany potvrzene katastralnim ufadem v pfipade zasahu do cizich pozemkii, 
mostni list a hlavni mostni prohlidku a provedene doplnujici pruzkumy ci monitoringy 
sousednich objektu a pasporty komunikaci. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dany temito podklady: 

- pro akci A - A2 - Silnice 11/293 v Jilemnici - chodnik a humanizace: projektova 
dokumentace pod nazvem „Rekonstrukce silnice 11/293 Jilemnice, humanizace", kteroiji 
zpracovaia Dopravne inzenyrska kancelaf, s.r.o., se sidlem Bozdechova 1668. 500 0 
Hradec Kralove, IC: 27466868, cislo zakazky A128/15 z 03/2016, lizemni rozhodnuti 
pro stavbu „Silnice 11/293 v Jilemnici - chodnik a humanizace" vydane dne 9. 7. 201 
pod c.j. PDMUJI 8891/2012//Mf/Rozh, stavebni povoleni pro stavbu ,.Silnice 11/293 
V Jilemnici - chodnik a humanizace" vydane dne 28. 5. 2014 pod c.j. PDMUJI-
1502/2014/OD/SP vcetne rozhodnuti o prodlouzeni stavebniho povoleni vydaneho dne 
6. 4. 2016 pod c.j. PDMUJI-4609/2016/OD a nabidkou zhotovitele s ocenenym 
soupisem praci, ktery je pfilohou a nedilnou soucasti teto smiouvy, 

- pro akci B - Silnice 11/293 v Jilemnici - chodnik a humanizace: projektova 
dokumentace pod nazvem „Stezka pro chodce k nadrazi CD v Jilemnici", kterou 
zpracoval Ing. Roman Balatka Marsik, se sidlem Granatova 1916, 511 01 Tumov, IC: 
02633469, cislo zakazky 013 - C z 04/2016, uzemni rozhodnuti pro stavbu „Rozsifeni 
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pesi stezky k nadrazi CD v Jilemnici, vcetne ulozeni a pfelozky inz. s i t i" vydaneho dne 
21.9. 2009 pod c.j. UPSR/761/2009-4/Mi^/Rozh, stavebni povoleni pro stavbu „Stezka 
pro chodce k nadrazi CD v Jilemnici" vydane dne 15. 2. 2012 pod c.j. DUCR-9702/12-
Co a nabidkou zhotovitele s ocenenym soupisem praci, ktery je pfilohou a nedilnou 
soucasti teto smiouvy. 

Pokud dojde k rozdilum mezi pfedanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati 
soupis praci. 

4. Soucasti dila je take zhotoveni realizacni dokumentace stavby vcetne srovnavacich soupisu 
praci (dale take jako „RDS") . 

Clanek I I I . 
Realizacni dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli navrh harmonogramu zpracovani a pfedkladani 
konceptia RDS jednotlivych stavebnich objektu, a to bez zbytecneho odkladu po uzavfeni 
teto smiouvy. nejpozdeji vsak do terminu pfedani a pfevzeti staveniste uvedenem v clanku 
V l k teto smiouvy. Harmonogram bude obsahovat navrzene terminy odevzdani konceptu 
RDS ke kazdemu stavebnimu objektu, a to ve forme urciteho poctu kalendafnich dnu od 
pfedani a pfevzeti staveniste v souladu s clankem V I I . teto smiouvy. Terminy die 
harmonogramu nebezi po dobu pferuseni stavebnich praci z duvodu zimniho obdobi. Navrh 
harmonogramu musi respektovat celkovou dobu vystavby definovanou v clanku V I I . teto 
smiouvy. Harmonogram podleha kladnemu schvaleni objednatelem. Schvaieny 
harmonogram se stava pro zhotovitele zavaznym. V pfipade pozadavku na jakoukoli zmenu 
v harmonogramu zhotovitel neprodiene zajisti jeho aktualizaci, kterou pfedlozi objednateli 
ke schvaleni i s komentafem duvodu zmeny. 

2. Pfi zpracovani RDS vcetne jejiho konceptu musi zhotovitel dodrzet nasledujici podminky: 

a) RDS musi vychazet z projektove dokumentace pro provedeni stavby, musi dodrzet jej i 
cleneni na jednotlive stavebni objekty a je j i obsah se nesmi lisit v technologickem 
postupu stavby; 

b) za kazdy jednotlivy stavebni objekt uvedeny v soupisu praci bude pfedlozena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musi byt zpracovana po castech odpovidajicich jednotlivym stavebnim objektum 

uvedenym v soupisu praci; 

d) zhotovitel musi respektovat parametry vymezene pfedchozim stupnem projektove 

dokumentace; 

e) zhotovitel musi dbat na to, aby pfi vypracovani RDS nedosio k narustu ceny v dusledku 
projektovych zmen a za timto ucelem je zhotovitel povinen pravidelne pfedkladat 
objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni a v dostatecnem pfedstihu jej 
informovat o vsech okolnostech, ktere by mohly mit v l iv na cenu stavby; 
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f) zhotovitel je povinen pfedat RDS v poctu 2 pisemnych vyhotoveni a jedenkrat 
digitalni forme; 

g) otevfena digitalni forma dokumentace je zcela rovnocenna je j i tistene verzi a miisi 
obsahovat cely text vcetne vsech pfiloh; nazvy pfislusnych souboru je nutne volit 
vystizne tak, aby byl zfejmy jejich obsah a umisteni v dokumentaci; textova cast bude 
ulozena v otevfenem formatu *.doc - Microsoft Word 2000, obrazky *.dwg - AutoCAjD 
2004, popnpade jine. 

3. Objednatel vznese k pfedlozenemu konceptu RDS do 14 dnu pfipominky. Do 7 dnu od 
pfedlozeni pfipominek zajisti zhotovitel jejich zapracovani a odevzdani cistopisji. 
Pfipominky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmi zahajit stavbu ci cast stavby, dokud nebude navrh RDS objednatele^n 
odsouhlaseny. Neodsouhlaseni konceptu RDS resp. vypofadavani pfipominek objednate 
nema vl iv na terminy pro dokon^eni a pfedani stavby a pfedani a pfevzeti dila sjednane toutjo 
smlouvou. 

Clanek I V . 
Kontrola provadeni stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umoznit provedeni kontroly provadeni stavby objednateli, popf. 
dalsim opravnenym osobam, a za t im ucelem vytvofit potfebne podminky a nezbytno 
soucinnost. 

2. Zjist i- l i se pfi kontrole, ze zhotovitel porusuje sve povinnosti vyplyvajici zteto smIouv> 
muze objednatel pozadovat, aby zhotovitel zajisti! okamzitou napravu aprovadel stavbu 
fadnym zpusobem. 

3. Objednatel zajisti na stavenisti vykon technickeho dozoru investora (dale jen „TDI"), ktery 
stanovi zasady kontroly zhotovitelem provadenych praci a podrobnosti organizace 
kontrolnich dnu. Zhotovitel j e povinen poskytnout T D I a autorskemu dozoru veskerou 
potfebnou soucinnost a dale je povinen licastnit se kontrolnich dnu v terminech urcenych 
T D I . Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolnim dnu ucast stavbyvedouciho nebo jeho 
zastupce. Z kazdeho kontrolniho dne T D I sepise zapis. 

4. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele prokazat, ze ziskal veskera povoleni, registrace 
nebo souhlasy, jejich^ dosazeni ukladaji v souvislosti s provadenim stavby pfislusne pravni 
pfedpisy, nebo zeje ziskali jeho zamestnanci nebo dodavatele. 

5. Zhotovitel je povinen u vsech casti stavby, ktere budou dalsim postupem zakryty, zajistit 
odsouhlaseni a kontrolu T D I . O provedeni kontroly techto 6asti stavby se provede zaznam 
ve stavebnim deniku. Teprve po prohlidce casti stavby a po pisemnem odsouhlaseni jejich 
fadneho provedeni T D I mohou byt zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje pisemne vyzvat objednatele nejmene tf i dny pfedem ke kontrole casti 
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stavby, ktera ma byt v dalsim postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepfistupnou. Porusi-li 
zhotovitel povinnost vcas vyzvat objednatele k provedeni takove kontroly, zavazuje se 
umoznit j i objednateli na svuj naklad v dodatecne pfimefene Ihute, kterou mu k tomu 
objednatel stanovi. 

7. Objednatel je opravnen pozadat zhotovitele o dodatecnou kontrolu zakryvanych casti stavby 
nebo casti j inak nepfistupnych, i kdyz jej zhotovitel k takove kontrole podle pfedchoziho 
odstavce tohoto clanku fadne vyzval. V takovem pfipade vsak naklady provedene kontroly 
nese objednatel, pokud se ukaze, ze kontrolovane casti stavby nemaji vady. V opacnem 
pfipade nese naklady zhotovitel. 

Clanek V. 
Zkousky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provest vsechny zkousky sjednane v teto smlouve nebo pfedepsane 
pravnimi pfedpisy a platnymi ceskymi technickymi normami, byt' by nebyly obecne 
zavazne, a to ve vhodne dobe odpovidajici postupu provadeni stavby, nejpozdeji vsak pfed 
pfedanim stavby objednateli. Naklady na provedeni zkousek stavby jsou zahmuty v cene 
dila. 

2. Zhotovitel j e povinen vcas, nejmene 5 pracovnich dni pfedem, pisemne pozvat objednatele 
k provedeni zkousek. 

3. Vysledky zkousek musi byt pisemne zachyceny. Stejnopis Zapisu o vysledku zkousek je 
zhotovitel povinen pfedat bez zbytecneho odkladu po provedeni zkousky objednateli. 

Clanek V I . 
Nebezpeci skody a vlastnicke pravo 

1. Od pfedani staveniste zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeci skody na dile. na vecech 
urcenych k jeho provedeni a na staveniSti. 

2. Nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize vsak objednatel 
pfevza! dilo s vadami, pfechazi nebezpeci skody na dile na objednatele odstranenim vsech 
vad uvedenych v pfedavacim protokolu. Nebezpeci skody na stavenisti pfechazi na 
objednatele po pfedani a pfevzeti dila a vyklizeni staveniste zhotovitelem. 

Clanek V I I . 
Terminy plneni 

1. Termin pro pfedani a pfevzeti staveniste: nejpozdeji do 5 dnu od doruceni vyzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termin pro zahajeni stavebnich praci: nejpozdeji do 5 dnu od piredani a pfevzeti 
staveniste. 

3. Termin pro dokonceni stavebnich praci (stavby) a pro pfedani a pfevzeti stavby: nejpozdeji 
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do 155 dnu od predani a prevzeti staveniste. 

4. Termin pro pfedani dokladu: nejpozdeji do 75 dnu od pfedani a pfevzeti stavby. Teprve 
pfedanim dokladu v tomto terminu je dilo fadne provedeno. 

5. Zmena vyse uvedenych terminil je mozna pouze na zaklade zmeny teto smiouvy s vyjimk(|>u 
vyssi moci a pferuseni provadeni stavby na zaklade pokynu objednatele. 

6. Pro ucely teto smiouvy se za vyssi moc povazuji pfipady, ktere nejsou zavisle na smluvnitkh 
stranach ani temito stranami ovlivnitelne a ktere svou povahou brani smluvnim stranam plr it 
jejich zavazky. Zapfipad vyssi moci se povazujenapf. valka, mobilizace, vzpoura, povstar i , 
sabotaz, vybuch, pozar, pad letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemetfeseni, apod.), likc n 
vlady, CNB nebo jineho organu ci instituce, at' j i z ma jakoukoliv formu, pokud bude 
splfiovat vpfedu uvedenou defmici vyssi moci. Za pfipad vyssi moci se rovnez povazu 
zmena nebo zruseni obecne zavaznych pfedpisu, platnych v dobe uzavirani smiouvy, 
dusledku kterych by doslo k takove zmene pomeru oproti tem, za jakych byla smlom 
uzavirana. ze by nebylo mozne spravedlive pozadovat, aby smlouva byla plnena. Pfislusr 
terminy se prodluzuji o dobu, kdy nebylo mozno v dusledku vyssi moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen pferusit provadeni stavby na zaklade pisemneho pokynu objednatele, 
ktery mu objednatel pfeda. Pro takovy pokyn postacuje rovnez zapis do stavebniho deniku. 
Jestlize stavbu nelze provest bez pferuseni vzhledem k technologickemu postupu nebo 
potfebe soucinnosti pfi jeho provadeni s ostatnimi udastniky vystavby nebo pozadavkura 
dotcenych organu statni spravy, ale i specialniho stavebniho lifadu vzniklych v prubehu 
provadeni dila, je zhotovitel povinen provadeni stavby temto podminkam pfizpusobit a dbat 
pfi tom pokynu objednatele, aniz by doslo ke zmene sjednaneho casu plneni nebo ceny diU.. 
Tyto zmeny budou podrobne popsany ve zmenovych listech vcetne oduvodneni 
s potvrzenim osob die cl. X V . odst. 1 a 2 teto smiouvy. Pfislusne terminy se prodluzuji 
0 dobu, po kterou zhotovitel na zaklade pokynu objednatele pferusil provadeni stavby. 

Clanek V I I I . 
Pfedani a pfevzeti dila 

1. Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli fadne provedene dilo. Za fadne provedene dilo s i 
povazuje dokoncena stavba a pfedani vsech dokladu v terminech die teto smiouvy. Za 
dokoncenou stavbu se povazuje stavba, ktera je zpusobila slouzit objednateli k ucelii 
vyplyvajicimu zteto smiouvy, zejmena z podkladu specifikujicich stavbu, popf. k licelu 
ktery je pro uzivani stavby obvykly. 

2. Zhotovitel alespon 5 dnu dopfedu vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku k pfedani 
a pfevzeti stavby. Zhotovitel je opravnen dokoncit stavbu a vyzvat objednatele k pfedani a 
pfevzeti stavby i pfed uplynutim sjednaneho terminu pro dokonceni stavby. 

3. Pfedani a pfevzeti stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a 

pfevzeti stavby T D I . Objednatel je opravnen pfizvat k pfedani a pfevzeti stavby autorsky 
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dozor nebo j ine osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou (napi^. budouciho uzivatele apod.)-

4. Pokud se pfi pfedani a pfevzeti stavby prokaze, ze stavba neni dokoncena, prohlasi 
objednatel do protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, ze stavbu nepfijima. 

5. Pokud se pfi pfedani a pfevzeti stavby prokaze, ze stavba je fadne provedena nebo ma vady, 
ktere die nazoru objednatele nebrani uzivani stavby, prohlasi objednatel, ze stavbu pfejima. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve Ihiate, na ktere se obe strany dohodnou. Pokud 
k dohode nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Ihute 30 dnu od dne podpisu pfedavaciho 
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovene Ihute odstranit vady i v pfipade, kdy podle 
jeho nazoru za vady neodpovida. Naklady na odstraneni v techto spomych pfipadech nese 
az do vyjasneni nebo do vyfeseni rozporu zhotovitel. 

7. 0 pfedani a pfevzeti stavby se pofidi pfedavaci protokol, ktery musi obsahovat prohlaseni 
objednatele, zda stavbu pfejima nebo nepfejima. Ma- l i stavba vady, musi protokol dale 
obsahovat jejich soupis a terminy pro jejich odstraneni. V pfipade, ze objednatel odmita 
stavbu pfevzit, uvede v protokolu i duvody. 

8. Pro opetovne pfedani stavby se vyse uvedeny postup uplatni obdobne. 

9. Smluvni strany pofidi pfedavaci protokol take o pfedani dokladu, ktery musi obsahovat 
soupis dokladu pfedanych a take dokladu, ktere v terminu pfedany nebyly. Chybejici 
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve Ihute urcene objednatelem. 

Clanek I X . 
Prava a povinnosti smluvnich stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provest dilo s odbomou peci a obstarat vse, co je k provedeni dila 
potfeba. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s podklady k vefejne zakazce, 
s pfislusnou dokumentaci, s podminkami pravomocnych lizemnich rozhodnuti, stavebnich 
povoleni, nebo ohlaseni staveb a s pozadavky vefejnopravnich organu, a je povinen zajistit, 

V 

aby dilo odpovidalo obecne platnym pravnim pfedpisum CR, ve smlouve uvedenym 
dokumentum a pfislusnym technickym normam, jejichz zavaznost si smluvni strany timto 
sjednavaji. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za ucelem fadneho 
provedeni dila, zejmena pfedat zhotoviteli nejpozdeji v den pfedani a pfevzeti staveniste 
pfislusnou dokumentaci spolecne s dalsimi dokumenty, ktere jsou nezbytne pro provedeni 
dila; soupis pfedane dokumentace bude uveden v protokolu (zapisu) o pfedani a pfevzeti 
staveniste. Veskere podklady, ktere objednatel pfedal zhotoviteli, zustavaji vlastnictvim 
objednatele. Zhotovitel je muze pouzit jen za ucelem provadeni dila a je povinen je 
objednateli vratit nejpozdeji pfi pfedani a pfevzeti dila. Za spravnost a uplnost pfedane 
dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel jako odbome zpusobila osoba je povinen 
zkontrolovat technickou cast pfedane dokumentace nejpozdeji pfed zahajenim praci na 

8 

E V R O P S K A UNIE 

Evropsky fond pro regionSIni rozvoj 

Integrovany region^lni operaCni program 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNl 
ROZVOJ CR 



pfislusne casti dila a upozomit objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene vady a 
nedostatky a pfedat mu jejich soupis vcetne navrhu na jejich odstraneni a vcetne vymezeii 
dopadu na pfedmet a cenu plneni. 

3. Pfed zahajenim provadeni dila pfedlozi zhotovitel objednateli technologicke postupy nebo 

pfedpisy pro provadeni plneni, ktera jsou soucasti dila. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadeni plneni podle teto smiouvy disponovat 
potfebnou kvalifikaci. Zhotovitel je na zadost objednatele povinen existenci skutecnosti 
prokazujicich potfebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve Ihute stanovene objednatelem a 
zpusobem die pozadavku objednatele. 

5. Dilo muze zhotovitel provest prostfednictvim podzhotovitelu, odpovida vsak, jako by plr.il 
sam. 

6. Zhotovitel je opravnen zmenit podzhotovitele, pomoci nehoz prokazal cast spine tii 
kvalifikace v ramci vefejne zakazky jen z vaznych objektivnich duvodu a s pfedchozim 
pisemnym souhlasem objednatele, pficemz novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci 
ve stejnem ci vetsim rozsahu, ktery puvodni podzhotovitel prokazal za zhotovitele. 
Objednatel nesmi souhlas se zmenou podzhotovitele bez objektivnich duvodu odmitnoiit, 
pokud mu budou pfislusne doklady pfedlozeny spolu se zadosti o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodiene informovat objednatele o vsech skutecnostech, ktere by 
mu mohly zpusobit financni, nebo j inou ujmu, o pfekazkach, ktere by mohly ohrozh terminy 
stanovene touto smlouvou a o vadach pfedaneho dila. 

8. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik. V prubehu pracovni doby 
musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovany vsechny 
skutecnosti rozhodne pro plneni smiouvy, zejmena udaje o casovem postupu praci a jejich 
jakosti, duvody odchylek provadenych praci od pfislusne dokumentace, o provedenych 
zkouskach a dalsi udaje potfebne k posouzeni praci objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potfebna docasna dopravni opatfeni a pozada pfislusny lifad o stanove l i 
pfechodne upravy dopravniho znaceni. Za zajisteni opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti 
provozu V souvislosti s omezenimi spojenymi s provadenim stavby odpovida v prubehu 
praci zhotovitel. 

10. Jestlize jsou soucasti dila technicka nebo j ina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen 
zaskolit osoby urcene objednatelem v obsluze a udrzbe techto zafizeni nebo pfistroju tak, 
aby je takto zaskolene osoby mohly uvest do provozu. Osoby, jejichz zaskoieni ma 
zhotovitel provest, vsak museji mit alespoii vseobecne znalosti o zachazeni s podobnyrii 
zafizenimi nebo pfistroji. O zaskoieni se pofidi pisemny zapis. 

11. Zhotovitel je povinen prubezne pfed zabudovanim materialu prokazatelne pfedkladat T D I 

pfislusne atesty na materialy a zafizeni. 
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12. V pfipade, ze dojde k pferuseni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim 
zpusobem die stavu rozestavenosti zabezpecit j i z provedenou cast stavby tak, aby nedosio 
ke skode na teto casti. 

13. Zhotovitel je povinen provest vsechna opatfeni pro snizeni vzniku skod azejmenaje povinen 
odpovidajicim zpusobem zabezpecit misto stavby a znemoznit pfistup na staveniste 
neopravnenym osobam. 

14. Objednatel zajisti vykon koordinatora bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci (dale jen 
"koordinator BOZP"), pokud tato povinnost vyplyva z pravniho pfedpisu, j inak die sveho 
uvazeni. Zhotovitel je povinen umoznit vykon koordinatora BOZP a poskytnout mu 
veskerou nezbytnou soucinnost. Koordinator BOZP stanovi zasady kontrol zhotovitelem 
provadenych praci v oblasti bezpecnosti prace na stavbe. 

15. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadeni dila sjednane pojisteni odpovednosti na 
kryti skody na zdravi a na majetku tfetich osob zpusobene cinnosti zhotovitele, vcetne skod 
zpusobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym plnenim ve vysi nejmene 29.000.000,- Kc 
(slovy: dvacet devet milionu korun ceskych) na pojistnou udalost a s podilem spoluucasti 
zhotovitele maximalne ve vysi 1 % z ceny dila, nejvyse vsak 100.000 Kc. Zhotovitel je na 
zadost objednatele povinen pfedlozit doklad o existenci pojisteni, pfipadne pfislusnou 
pojistnou smlouvu, ve Ihute stanovene objednatelem. V pfipade prodlouzeni terminu pro 
dokonceni stavebnich praci je zhotovitel povinen platnost pojisteni prodlouzit tak, aby trvala 
po celou dobu provadeni stavby. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit objednateli doklad o 
prodlouzeni platnosti pojisteni nebo zvyseni pojistne castky pfed uzavfenim pfislusneho 
dodatku. 

16. Zhotovitel here na vedomi, ze realizace projektu vcetne plneni die teto smiouvy jsou 
spolufmancovany z Integrovaneho regionalniho operacniho programu 2014 - 2020 a timto 
se zavazuje postupovat pfi plneni teto smiouvy v souladu s platnymi pravidly pro zadatele a 
pfijemce podpory, ktere souvisi s Vyzvou c. 18 „Podpora bezpecnosti dopravy a 
cyklodoprava", v ramci specifickeho cile 1.2. Tato obecna a specificka pravidla jsou 
k dispozici na https://vmw.strukturaini-fondv.ez/cs/Microsites/IROP/Vyx\yNyzva-c-18-
Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cvklodopravv a zhotovitel je povinen pfedem 
s objednatelem konzultovat pfipadne nejasnosti. 

17. Zhotovitel je povinen poskytnout vsem opravnenym osobam nezbytnou soucinnost pro 
vykon fmancni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni 
kontrole ve vefejne sprave a o zmene nekterych zakonij (zakon o fmancni kontrole), ve zneni 
pozdejsich pfedpisu, a to od ukonceni financovani plneni teto smiouvy, minimalne do konce 
roku 2028, a za t im ucelem vytvofit potfebne podminky, zejmena poskytnout veskerou 
dokumentaci souvisejici s plnenim teto smiouvy. 

18. Zhotovitel je povinen minimalne do konce roku 2028 poskytovat pozadovane informace a 
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zamestnancum nebo zmocnencum povefenych 
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organu (CRR, M M R CR, M F CR, Evropske komise, Evropskeho ucetniho dvora, 
Nejvyssiho kontrolniho lifadu, pfislusneho organu financni spravy a dalsi'ch opravnenych 
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni 
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout j i m pfi provadeni kontroly 
soucinnost. 

19. Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zpusobem v souladu se zakonen 
c. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisove sluzbe a o zmene nekterych zakonu, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu, a v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb., o licetnictvi, ve znei i 
pozdejsich pfedpisu, veskerou dokumentaci souvisejici s plnenim teto smiouvy, a to po 
minimalne do konce roku 2028. 

20. Zhotovitel je povinen dodrzovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou soucinnost 
objednateli k jejich provadeni, v rozsahu vyplyvajicim z pfislusnych pravnich pfedpisu. 
Zhotovitel je povinen v miste plneni die pokynu objednatele umistit po dobu vystavby 
velkoplosny billboard a po dokonceni stavby stalou pametni desku. Vyrobu a dodani 
velkoplosneho billboardu a pametni desky zajisti zhotovitel. Zhotovitel je povinen v prubehu 
plneni pofizovat fotodokumentaci provadenych praci. Po protokolamim pfedani stavby 
pfeda zhotovitel kompletni fotodokumentaci objednateli v elektronicke podobfe. 

Clanek X . 
Staveniste a zafizeni staveniste 

1. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste ve stavu zpusobilem k provadeni praci. Objednatel 
prostfednictvim T D I pfeda staveniste zhotoviteli formou zapisu, podepsaneho obema 
smluvnimi stranami a T D I . 

2. Zhotovitel je povinen fadne oznacil staveniste v souladu s obecne platnymi pravnin.i 
pfedpisy. Zhotovitel neni opravnen umisfovat na staveniste jakekoliv informacni napis), 
reklamni plochy nebo j ine veci obdobneho charakteru s vyjimkou uvedeneho oznaceni nebo 
jen po pfedchozim pisemnem svoleni objednatele. 

3. Nejpozdeji pfi pfedani staveniste nebo jeho casti pfeda objednatel zhotoviteli pfislusnou 
dokumentaci vcetne vsech provedenych pruzkumu a podminky spravcu siti nebo vlastnikii 
siti, pokud nejsou obsazeny v pfedane pfislusne dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpecit zafizeni staveniste vcetne jeho ochrany a ostrahy, a to 
V souladu s jeho potfebami, v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu 
s dalSimi pozadavky objednatele, T D I , pfipadne koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen 
zajistit V ramci zafizeni staveniste podminky pro vykon T D I , autorskeho dozoru, pfipadne 
koordinatora BOZP, a to v pfimefenem rozsahu. 

5. Zhotovitel je opravnen prostory staveniste uzivat jen pro licely souvisejici s provadenin 
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit cistotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipade potfeb) 
na sve naklady zajistit cistern' komunikaci dotcenych provozem zhotovitele, zejmena pfijezc 
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a vyjezd ze staveniste. 

6. Vsechny plochy dotcene vystavbou a eventualni skody zpusobene v souvislosti s vystavbou 
musi byt zhotovitelem po skonceni jeho praci zahlazeny a uvedeny do puvodniho stavu na 
jeho naklady. Zhotovitel odpovida v prubehu provadeni stavby za pofadek a cistotu na 
stavenisti, prubezn^ bude odstranovat veskera znecisteni a poskozeni komunikaci, ke kterym 
dojde jeho provozem nebo cinnosti. 

7. Material odstraneny pfi provadeni stavby (napf. kamenna dlazba, kamenne kvadry, 
frezovany asfalt, svodidla, obrubniky a podobne) zustava ve vlastnictvi objednatele a 
zhotovitel je povinen tento material pfedat objednateli. 

8. Zhotovitel j e povinen odstranit zafizeni staveniste a vyklidit staveniste nejpozdeji do 5 dnu 
po pfedani a pfevzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, muze na stavenisti 
ponechat zafizeni, popfipade jine veci, potfebne k odstraneni vad uvedenych v pfedavacim 
protokolu. Bez zbytecneho odkladu po odstraneni techto vad pak zhotovitel odstrani ze 
staveniste i tato zafizeni nebo jine veci a staveniste zcela vykl id i a s objednatelem bude 
sepsan protokol o pfevzeti vyklizene a upravene plochy staveniste. 

Clanek X L 
Cena za dilo a platebni podminky 

1. Cena za dilo je smluvnimi stranami sjednana ve vysi: 

Cena celkem bez D P H 21 778 565,51 K c 

(slovy: dvacet jedna milionu sedm set sedmdesat osm tisic pet set sedesat pet celych padesat 
jedna korun ceskych) 

DPH sazba 2 1 % 4 573 498,76 Kc 

Cena celkem vcetne D P H 26 352 064,27 K c 

(slovy: dvacet sest milionu tf i sta padesat dva tisic sedesat ctyfi celych dvacet sedm korun 
ceskych) 

2. Objednatel neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenenem soupisu 

praci vc. souhmneho listu stavby, ktery tvofi pfilohu teto smiouvy. 

3. Cena die odst. 1 uvedena bez DPH je stanovena jako konecna a nepfekrocitelna a zahmuje 
veskere naklady nezbytne k fadnemu splneni zavazku zhotovitele, vcetne intlace. Zaroven 
si objednatel V souladu s § 100 odst. 1 zakonac. 134/2016 Sb.,ozadavanivefejnychzakazek, 
V platnem zneni, formou zmenovych listu vyhrazuje objemove zmeny rozsahu jednotlivych 
polozek ve stavebnich objektech uvedenych v pfiloze c. 2 teto smiouvy, pfi zachovani 
jednotkove ceny na zaklade skutecneho plneni pfi realizaci dila. Tyto zmeny nebudou menit 
celkovou povahu vefejne zakazky a budou podrobne popsany ve zmenovych listech vcetne 
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oduvodneni's potvrzenim osob die clanku X V . odst. 1 a 2 teto smiouvy. Tim neni dotc^n 
postup die clanku X V I I . teto smiouvy pro provadeni vicepraci a nerealizaci menepraci. 

4. Cena za dilo bude hrazena prubezne na zaklade daiiovych dokladu (faktur) vystavenyih 
zhotovitelem jednou mesicne, pficemz datem zdanitelneho plneni je posledni den 
pfislusneho mesice. Soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek 
potvrzeny T D I . Soupis provedenych praci a dodavek vypracuje zhotovitel v polozkovem 
cleneni a s jednotkovymi cenami podle polozkoveho rozpoctu. Bez tohoto soupisu je faktura 
neuplna. Nedojde-li mezi obema stranami k dohode pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druljiu 
provedenych praci, j e zhotovitel opravnen fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, 
kterych nedosio k rozporu. 

5. Objednatel hradi mesicni faktury az do dosazeni 90 % ceny za dilo s DPH. Castka rovnajici 
se 10% z ceny dila slouzi pro objednatele jako zadrzne a bude uhrazena na zaklade konecne 
faktury, kterou je zhotovitel opravnen vystavit po pfedani a pfevzeti stavby a dokladu. Pokud 
objednatel pfevezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepfeda objednateli vsechny doklady, 
je zhotovitel opravnen vystavit konecnou fakturu az po odstraneni vad stavby a doplneni 
chybejicich dokladu. Zadrzne muze byt nahrazeno bankovni zarukou a v takovem pfipade 
zhotovitel poskytne objednateli original zarucni listiny ve vysi zadrzneho platne do terminu 
pfedani a pfevzeti stavby a dokladu, prodlouzene do terminu odstraneni pfipadnych v i d 
zjistenych pfi pfedani stavby a doplneni chybejicich dokladu. Financni ustav v zarucni listi le 
potvrdi, ze uhradi objednateli castku az do vyse zadrzneho, jestlize zhotovitel nesplni sve 
zavazky spojene s dokoncenim dila a s odstranenim pfipadnych vad dila a nedodanjm 
chybejicich dokladu. 

6. Objednatel prohlasuje, ze plneni die teto smiouvy pouzije vylucne pro licely, ktere nejsbu 
pfedmetem dane z pfidane hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k danovemu plnqni 
nevystupuje jako osoba povinna k dani, proto se u plneni die teto smiouvy nepouzije rez 
pfenesene dafiove povinnosti podle pfislusneho ustanoveni zakona o DPH. Plneni die t4to 
smiouvy je plnenim souvisejicim s cinnosti vykonu vefejne spravy v souladu se zakonem 
c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu. 

7. Faktura je splatna ve Ihute 30 dnu od jejiho doruceni objednateli. Faktura bude vystavena 
tfech originalnich vyhotovenich. 

8. Faktura musi obsahovat zejmena: 

- oznaceni osoby zhotovitele vcetne uvedeni sidla a IC (DIC), 

- oznaceni osoby objednatele vcetne uvedeni sidla, IC a DIC, 

- evidencni cislo faktury a datum vystaveni faktury, 

- nazev (Jilemnice: rekonstrukce silnice 11/293 - chodniky a humanizace) a registracni 
cislo projektu (CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000864), 

- rozsah a pfedmet plneni (nestaci pouze odkaz na evidencni cislo teto smiouvy), 
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- den uskutecneni plneni, 

- oznaceni teto smiouvy vcetne uvedeni jejiho evidencniho cisla, 

~ Ihutu splatnosti v souladu s pfedchozim odstavcem, 

- oznaceni hanky a cislo uctu, na ktery ma byt cena poukazana. 

9. Krome nalezitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat nalezitosti die 
pfislusnych pravnich pfedpisu. 

10. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnute nalezitosti, nebo nalezitosti die pfislusnych 
pravnich pfedpisu, nebo bude mit j ine vady, je objednatel opravnen j i vratit zhotoviteli 
s uvedenim vad. V takovem pfipade se pferusi Ihuta splatnosti a pocne bezet znovu ve stejne 
delce dorudenim opravene faktury. 

11. Cenu za dilo uhradi objednatel na zaklade faktury, ktera obsahuje vsechny nalezitosti 
stanovene touto smlouvou a pfislusnymi pravnimi pfedpisy, bezhotovostnim pfevodem na 
licet zhotovitele uvedeny v teto smlouve nebo na licet, ktery zhotovitel objednateli pisemne 
sdeli po uzavfeni teto smiouvy. 

12. V pfipade, ze bude objednatel pozadovat prace, ktere nejsou v pfedmetu dila zahmuty (dale 
take jako „viceprdce''), nebo potfeba vicepraci vyvstane v dusledku skutecnosti, ktere nebyly 
v dobe podpisu smiouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvldat, pfipadne se 
pfi realizaci dila zjisti skutecnosti odlisne od dokumentace pfedane objednatelem, ktere 
zpusobi zvyseni ceny dila, postupuje se zpusobem uvedenym v clanku X V I I . teto smiouvy. 

13. V pfipade, ze bude objednatel pozadovat vypustit nektere prace z pfedmetu dila (dale take 
jako ,,meneprdce''), nebo potfeba menepraci vyvstane v dusledku skutecnosti, ktere nebyly 
V dobe podpisu smiouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat, pfipadne 
potfeba menepraci vyvstane v dusledku toho, ze se pfi realizaci dila zjisti skutecnosti odlisne 
od dokumentace pfedane objednatelem, snizuje se cena za dilo o cenu polozek, ktere nebyly 
provedeny a postupuje se zpusobem uvedenym v clanku X V I I . teto smiouvy. 

Clanek X I I . 
Odpovednost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobe jeho pfedani a pfevzeti a dale odpovida za 
vady dila zjistene po celou dobu zarucni Ihuty (zaruka za jakost). 

2. Objednatel ma narok na bezplatne odstraneni jakekoli vady, kterou melo dilo pfi pfedani a 
pfevzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli behem zarucni doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve Ihute, na ktere se obe strany dohodnou. Pokud 
k dohode nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Ihute 30 dnu od dne jejich oznameni. Jde-li o 
vadu havarijni nebo ohrozujici provoz ci bezpecnost dila, je zhotovitel povinen j i odstranit 
ve Ihute 24 hodin od dne oznameni takove vady. 
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4. O odstraneni vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterem objednatel potvrdi odstraneni 
vady nebo uvede duvody, pro ktere odmita opravu pfevzit. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavbu po dobu 60 mesicu. Zarucni doba bezi od 
dne pfedani a pfevzeti stavby v souladu s clankem V I I I . teto smiouvy. Zarucni doba na 
dodavky stroju a zafizeni, na nez tfeti osoba vystavuje zarucni list, se sjednava v delce 
poskytnute tfeti osobou. 

6. Jestlize zavazek zhotovitele provest dilo zcela nebo zcasti zanikne jinak nez splnenirn. 
odpovida zhotovitel za vady plneni, ktera pfi provadeni dila j i z uskutecnil a objednatel je 
pfevzal, V rozsahu a za podminek stanovenych obdobne podle pfedchozich odstavcu toho :o 
clanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plneni bez zbytecnefio 
odkladu pote, co je zjistil, nejpozdeji vsak do uplynuti zarucni doby, ktera pocina bez;t 
dnem, kdy zavazek zhotovitele provest dilo zcela nebo zcasti zanikl jinak nez splnem'm. 

7. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranenim vady o vice jak 14 dnu, je objednatel opravnen 
povefit odstranenim vady j inou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovem pfipade se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere vznikle vydaje na zaklade vyzvy objednate! e 
a V j i m urcene Ihute. 

Clanek X I I I . 
Dohoda o smluvni pokute, urok z prodleni. nahrada skody a zapocteni 

1. V pfipade prodleni zhotovitele s dokoncenim stavby nebo je j i casti v terminu sjednanem 
v clanku V I I . teto smiouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 
0,2 % z ceny za dilo vcetne DPH sjednane v clanku X I . odst. 1 teto smiouvy za kazdy 
zapocaty den prodleni. 

2. V pfipade prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu v terminu sjednanem v clanku V I I . tetD 

smiouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za 
dilo vcetne DPH za kazdy zapocaty den prodleni. 

3. V pfipade prodleni zhotovitele s odstranenim vad dila ve Ihute stanovene touto smlouvou ŝ  
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo vcetn 
DPH za kazdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu, nejvyse vsak 1.000 Kc za kazdo 
vadu a za kazdy zapocaty den prodleni. 

4. V pfipade prodleni zhotovitele s pfedlozenim harmonogramu zpracovani a pfedkladani 
konceptu RDS jednotlivych stavebnich objektu die clanku I I I . odst. 1 teto smiouvy se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % za kazdy zapocaty den 
prodleni. 

5. V pfipade prodleni zhotovitele s pfedlozenim konceptu RDS jednotliveho stavebniho 
objektu nebo se zapracovanim a odevzdanim cistopisu RDS po pfipominkach se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny za dilo vcetne DPH za 
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kazdy zapocaty den prodleni. 

6. V pfipade prodleni zhotovitele s pfedlozenim oznameni die filanku X V I I . teto smiouvy 
V pozadovanem rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 
0,2 % z ceny za dilo vcetne DPH za kazdy zapocaty den prodleni. 

7. V pfipade nedodrzeni terminu vyklizeni staveniste a uvedeni do naleziteho stavu die cl. X . 
teto smiouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % 
z ceny za dilo vcetne DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse vsak 50.000 Kc za kazdy 
zapocaty den prodleni. 

8. Porusi-li zhotovitel povinnost udrzovat v ucinnosti pojisteni vyzadovane smlouvou v clanku 
I X . nebo nepfedlozi doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu 
ve vysi 0,1 % z ceny za dilo vcetne DPH za kazdy zapocaty kalendafni den, kdy tento stav 
trva. 

9. V pfipade, ze bude zhotovitel v prodleni s lihradou vydaju die clanku X I I . odst. 7 teto 
smiouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo vcetne 
DPH za kazdy zapocaty den prodleni. 

10. Smluvni pokuta je splatna ve Ihute 10 dnu ode dne zaniku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele uhradit dosud vzniklou cast smluvni pokuty i 
pfed zanikem utvrzene povinnosti, v takovem pfipade je vznikla cast smluvni pokuty splatna 
ve Ihute 10 dnu od doruceni pisemne vyzvy zhotoviteli. 

11. Smluvni pokutaje za ucelem jejiho zapocteni proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny 
za dilo splatna ihned po zaniku utvrzene povinnosti. Urok z prodleni vznikly v dusledku 
vcasneho neuhrazeni smluvni pokuty je za ucelem jeho zapocteni proti pohledavce 
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo splatny ihned po jeho vzniku. 

12. Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim faktury zaplatit zhotoviteli urok z prodleni 
ve vysi 0,05 % z fakturovane castky za kazdy, byt ' jen zapocaty den prodleni. 

13. Objednatel ma pravo na nahradu skody zpusobene zhotovitelem porusenim jakekoli jeho 
povinnosti vztahujici se k teto smlouve. Zhotovitel je tak napfiklad povinen uhradit 
objednateli skodu v podobe odvodu za poruseni rozpoctove kazne nebo v podobe ztraty 
naroku na dotaci ci je j i casti, nebo je povinen uhradit skodu vzniklou v dusledku poruseni 
platneho zakona o zadavani vefejnych zakazek. Vznikne-li skoda v dusledku poruseni 
povinnosti, ktera je utvrzena smluvni pokutou, ma objednatel pravo na nahradu skody, ktera 
dohodnutou smluvni pokutu pfevysuje. 

14. Objednatel je opravnen zapocist svoji pohledavku, kterou ma za zhotovitelem, proti 
pohledavce zhotovitele za objednatelem, a to za podminek stanovenych touto smlouvou a 
obcanskym zakonikem. Pokud zhotovitel porusi nekterou ze svych povinnosti a v dusledku 
toho vznikne objednateli narok na smluvni pokutu nebo narok na nahradu vznikle skody 

V podobe odvodu za poruseni rozpoctove kazne nebo v podobe ztraty naroku na dotaci ci jej i 
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casti, prohlasuje zhotovitel, ze v takovem pfipade nebude povazovat pohledavku objednate! e

za nejistou nebo neurcitou a souhlasi s tim, aby si ji objednatel zapocetl proti naroku

zhotovitele na uhrazeni faktury, popf. proti jine pohledavce zhotovitele za objednatelem.

Clanek XIV.

Odstoupeni od smiouvy

1. Smluvni strany mohou odstoupit od teto smiouvy z duvodu stanovenych zakonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je opravnen od teto smiouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji

povinnost vyplyvajici zteto smiouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je pro[i

nemu zahajeno insolvencni fizeni.

3. V pfipade odstoupeni od smiouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinett

zabezpecit stavbu po celou dobu pferuseni praci.

Clanek XV.
Zastupci smluvnich stran a dorucovani piscmnosti

1. Ve vecech technickych je pfi plneni teto smiouvy zastupcem a kontaktni osobou na strand

objednatele:

-

- Extemi TDI - bude upfesnen zapisem do stavebniho deniku.

2. Ve vecech technickych je pfi plneni teto smiouvy zastupcem a kontaktni osobou na strane

zhotovitele:

-

-

3. Urceni zastupci smluvnich stran jednaji kazdy samostatne za smluvni strany ve vsech vecech

souvisejicich s plnenim teto smiouvy, zejmena podepisuji zapisy z jednani smluvnich stran

a pfedavaci protokol. Urceny zastupce objednatele tez vykonava kontrolu zhotovitele pfi

provadeni dila, je opravnen cinit prohlaseni o pfevzeti ci nepfevzeti dila, oznamovat vady

dila, jednat o stanoveni Ihuty pro odstraneni vad dila a cinit dalsi oznameni, zadosti ci jint;

ukony podle teto smiouvy.

4. Zmena urceni vyse uvedenych zastupcu smluvnich stran nevyzaduje zmenu teto smiouvy,

Smluvni strana, o jejihoz zastupce jde, je vsak povinna takovou zmenu bez zbytecneho

odkladu pisemne sdelit druhe smluvni strane.

5. Krome jinych zpusobu komunikace dohodnutych mezi stranami se za ucinne povazuj

osobni dorucovani, dorucovani doporucenou postou, datovou schrankou, faxem c:

elektronickou postou. Pro dorucovani plati kontaktni udaje smluvnich stran a jejich zastupci.
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uvedene v teto smlouve nebo kontaktni udaje, ktere si smluvni strany po itzavfeni teto 
smiouvy pisemne oznamily. 

6. Oznameni spravne adresovana se povazuji za uskutecnena v pi^ipade osobniho dorucovani 
anebo dorucovani doporucenou postou okamzikem doruceni, v pfipade posilani faxem ci 
elektronickou postou okamzikem obdrzeni potvrzeni o doruceni od protistrany pfi pouziti 
stejneho komunikacniho kanalu. 

Clanek X V I . 
Zvefeineni smiouvv a obchodni taiemstvi 

1. Zhotovitel here na vedomi, ze smiouvy s hodnotou pfedmetu pfevysujici 50.000 Kc bez DPH 
vCetne dohod, na zaklade kterych se tyto smiouvy meni, nahrazuji nebo rusi, zvefejni 
objednatel v registru smluv zfizenem jako informacni system vefejne spravy na zaklade 
zakona c. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel vyslovne souhlasi s t im, aby tato 
smlouva vcetne pfipadnych dohod o je j i zmene, nahrazeni nebo zruseni byly v plnem 
rozsahu v registru smluv objednatelem zvefejneny. 

2. Zhotovitel prohlasuje, ze skutecnosti uvedene v teto smlouvfe nepovazuje za obchodni 
tajemstvi a udeluje svoleni k jejich uziti a zvefejneni bez stanoveni jakychkoliv dalsich 
podminek. 

Clanek X V I I . 
Viceprace a mcneprace 

1. V pfipade, ze se v prubehu provadeni stavby vyskytne skutecnost, ktera znemoznuje provest 
stavbu dohodnutym zpusobem, a vjej imz dusledku bude nezbytne provest viceprace nebo 
naopak nerealizovat meneprace, je zhotovitel povinen vyskyt skutecnosti objednateli 
neprodiene oznamit a provest o ni zapis do stavebniho deniku. 

2. Zhotovitel je opravnen pferusit provadeni stavby pouze v te casti, jejimuz provedeni brani 
vznikla skutecnost. 

3. Pokud tomu nebrani zakonne, pfip. j ine podminky, kterymi je objednatel vazan (napf. 
podminky platneho zakona o zadavani vefejnych zakazek), dohodly se smluvni strany na 
tom, zeje zhotovitel povinen viceprace provest ci naopak nerealizovat meneprace. Za timto 
ucelem je zhotovitel povinen uzavfit s objednatelem dodatek k teto smlouve. Zhotovitel je 
povinen viceprace provest v co nejkratsim moznem case, je pfi tom povinen dbat toho, aby 
byla stavba dokoncena v terminu sjednanem v clanku V I I . teto smiouvy, pokud se smluvni 
strany nedohodnou jinak. 

4. Za ucelem uzavfeni dodatku o provedeni vicepraci ci nerealizaci menepraci je zhotovitel 
povinen nejpozdeji do 5 pracovnich dnu ode dne vyskytu skutecnosti nebo pokynu 
objednatele pfedlozit objednateli oznameni, ktere bude obsahovat; 

a) rozsah potfebnych vicepraci ci menepraci vcetne zduvodneni jejich vzniku a nezbytnosti 
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jejich provedeni ci nerealizace; 

b) oceneny polozkovy soupis vicepraci ci menepraci s vykazy vymer, ktery je zhotovitel 
povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stavajicim polozkovem soupisu 
praci, dodavek a sluzeb slouzici pro provadeni dila s t im, ze pokud jednotlive polozky 
tvofici viceprace nejsou obsazeny ve stavajicim polozkovem soupisu praci, dodavek a 
sluzeb, pouzije zhotovitel ceny do maximalni vyse jednotkovych cen odpovidajicich 
expertnim smemym cenam (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE, jinak 
URS) V posledni aktualni cenove urovni; 

c) informace o dopadu vicepraci ci menepraci na termin pro dokonceni stavby sjednany 
v clanku V I I . teto smiouvy. 

5. Pokud V dusledku rozsahu vicepraci ci menepraci neni objektivne mozne ve vyse uvedene 
Ihute pfedlozit oznameni v pozadovanem rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich 
dnu ode dne vyskytu skutecnosti zacit jednat s T D I a poskytnout mu ucinnou soucinnost pr3 
stanoveni j ine Ihuty, zejmena mu poskytnout vsechny nezbytne podklady. Deiku Ihut^ 
s ohledem na rozsah vicepraci ci menepraci stanovi T D I . Lhutou, kterou urci T D I , js 
zhotovitel vazan. 

6. Neprodiene po pfedlozeni oznameni v pozadovanem rozsahu se objednatel zavazuje 
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k teto smlouve. O obsahu dodatku se zavazuji smluvr 
strany jednat bez zbytecnych prutahu a objektivne posuzovat vsechny okolnosti danehj) 
pfipadu. 

7. Zhotovitel je povinen o provadeni vicepraci ci nerealizaci menepraci vest ve stavebnitifi 
deniku oddelenou evidenci. 

Clanek X V I I I . 
Ostatni ustanoveni 

1. Zhotovitel neni opravnen postoupit tfeti strane bez souhlasu objednatele zadnou pohledavkul 
kterou vuci nemu ma a ktera vyplyva z teto smiouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 obcanskeho zakoniku here nebezpeci zmeny okolnosti 
ktere nejsou vyslovne upraveny touto smlouvou. 

3. Neni-li v teto smlouve ujednano jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici obcansk) 
zakonik. 

Clanek X I X . 
Zaverecna ustanoveni 

I . Tuto smlouvu je mozno menit pouze pisemne na zaklade vzestupne cislovanych dodatku a 
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to prostfednictvim osob opravnenych k uzavfeni teto smiouvy.

2. Pro licely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentu nasledujici;

a) tato smlouva,

b) zadavaci podminky.

3. V pfipade, ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni teto smiouvy a jeji pfilohu tak, aby

mohly byt uzity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni teto smiouvy.

4. Nedilnou soucasti teto smiouvy jsou tyto pfilohy;

1) Soupis praci, dodavek a sluzeb vc. souhmneho listu stavby.

2) Pfehled polozek rozpoctu, kterych se tykaji vyhrazene zmeny zavazku die § 100

zakona c. 134/2016 Sb.. o zadavani vefejnych zakazek, v platnem zneni.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, ktere maji platnost a zavaznost

originalu. Objednatel obdrzi dve vyhotoveni ajedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

6. Tato smlouva nabyva ucinnosti nejdfive dnem, kdy je zvefejnena objednatelem v registru

smluv, a to i tehdy. pokud bude v registru smluv zvefejnena protistranou nebo tfeti osobou

dfive.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze souhlasi stextem teto smiouvy. Smlouva byla schvalena

usnesenim Rady mesta Jilemnice c. 189/17 ze dne 9.8. 2017.

V Jilemnici dne •••y^'-.^^-l^]]--

tng. Jana Cechova

starostka mSsta Jilemnice

V Praze dne.?.?. J:.201.7

Ing. Pavel Hudler

fed. divize Silnicni stavitelstvi

a zplnomocneny zast. spol.
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3.1.3 Datum: 15.6.2017 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

11:19:26

Strana: 1Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.

Stavba: JÚ 16120_(A2+B) - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Varianta: ZŘ - (A2+B) - 

Odbytová cena [Kč] :  21 778 565,51
OC+DPH [Kč] :  26 352 064,27

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 Akce B - Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici  2 787 602,01  585 396,42  3 372 998,43

  SO001.1 - Příprava staveniště - hlavní náklady  155 848,68 128 800,56  27 048,12

  SO001.2 - Příprava staveniště - vedlejší náklady  74 717,31 61 749,84  12 967,47

  SO100.1 - Komunikace, zdi, venkovní a vegetační úpravy - hlavní náklady  1 815 863,15 1 500 713,35  315 149,80

  SO100.2 - Komunikace, zdi, venkovní a vegetační úpravy - vedlejší náklady  355 418,14 293 734,00  61 684,14

  SO400.1 - Veřejné osvětlení a ochrana kabelu NN - hlavní náklady  113 435,14 93 748,05  19 687,09

  SO400.2 - Veřejné osvětlení a ochrana kabelu NN - vedlejší náklady  13 350,90 11 033,80  2 317,10

  SO901-902-903.1 - Přeložky STL plynové a vodovodní - hlavní náklady  75 605,64 62 484,00  13 121,64

  SO901-902-903.2 - Přeložky STL plynové a vodovodní - vedlejší náklady  664 052,13 548 803,41  115 248,72

  SO951.1 - Zásady organizace výstavby - hlavní náklady  24 684,00 20 400,00  4 284,00

  SO951.2 - Zásady organizace výstavby - vedlejší náklady  80 023,35 66 135,00  13 888,35

 Část A2 - Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace  18 990 963,50  3 988 102,34  22 979 065,84

  0 - Všeobecné a předběžné položky  783 087,80 647 180,00  135 907,80

  SO 000 - Přípravy staveniště  1 578 892,82 1 304 870,10  274 022,72

  SO 100 - Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy  3 980 286,63 3 289 493,08  690 793,55

  SO 110 - Zdi, podezdívky, schodiště, zábradlí, oplocení  13 138 533,63 10 858 292,26  2 280 241,37

   Z1 - Zeď Z1 a schodiště S2  3 494 459,25  733 836,44  4 228 295,69

   Z2 - Zeď Z2 a schodiště S1  588 779,19  123 643,63  712 422,82

   Z3 - Zeď Z3  1 227 241,65  257 720,75  1 484 962,40

   Z4 - Zeď Z4  1 404 795,80  295 007,12  1 699 802,92

   Z5 - Zeď Z5  260 221,85  54 646,59  314 868,44

   Z6 - Zeď Z6  342 279,83  71 878,76  414 158,59

   Z7 - Zeď Z7  485 336,72  101 920,71  587 257,43

   Z8 - Zeď Z8 a schodiště S3 a S4  2 355 624,15  494 681,07  2 850 305,22

   Z9 - Zeď Z9  699 553,82  146 906,30  846 460,12

  SO 300 - Odvodnění a dešťová kanalizace  479 226,71 396 055,13  83 171,58

  SO 400 - Veřejné osvětlení  2 006 633,53 1 658 374,82  348 258,71

  SO 800 - Vegetační úpravy  1 012 404,71 836 698,11  175 706,60
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Unit cost

Celkem
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Ostatní práceOstatní pr
 14 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM bm  35,000  275,00  9 625,00

Demontáž trubkového zábradlí (madlo a sloupky pr. 60 mm, vodorovná výplň 2x 

trubka pr. 40 mm, výška zábradlí 1 m, celkem 18 ks sloupků, díly svařeny v průběžný 

pás). Celkem cca 443 kg oceli. Vč. řezání. Bourání betonových patek je v samostatné 

položce. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

odvozu do sběrných surovin.

33+2=35,000 [A]

Celkem: A=35,000 [B]

Celkem: B=35,000 [C]

 15 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  0,150  2 933,00  439,95

Řezání železobetonového prahu (obrubníku) u výpravní budovy. Položka zahrnuje 

řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody. Čerpání 

dle skutečnosti.

0.25*0.6=0,150 [A]

Celkem: A=0,150 [B]

Celkem: B=0,150 [C]

 16 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  15,680  1 052,00  16 495,36

Vybourání stávající kamenné zídky podél stezky. Konstrukce je v rozvalinách, ev. 

překrytá zeminou. Položka zahrnuje vyjmutí prvků, veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Zahrnuje také 

poplatek za skládku. Čerpání dle skutečnosti.

(29+20)*0.4*0.8=15,680 [A]

Celkem: A=15,680 [B]

Celkem: B=15,680 [C]

 17 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,304  2 107,00  4 854,53

Vybourání betonových patek zábradlí. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Zahrnuje také 

poplatek za skládku.

0.4*0.4*0.8*18=2,304 [A]

Celkem: A=2,304 [B]

Celkem: B=2,304 [C]

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,390  3 369,00  1 313,91
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Vybourání železobetonového monolitického prahu (obrubníku) u výpravní budovy. 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a 

uložení na skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku.

2.6*0.25*0.6=0,390 [A]

Celkem: A=0,390 [B]

Celkem: B=0,390 [C]

 19 96616 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,378  3 369,00  18 118,48

Vybourání atyp sloupků oplocení - železobetonové sloupky 150 x 150 mm, výšky 1,6 

m + cca 1 m v zemi, vč. betonového základu. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Zahrnuje také 

poplatek za skládku.

(0.15*0.15*2.6+0.5*0.5*1.2)*15=5,377 [A]

Celkem: A=5,377 [B]

Celkem: B=5,377 [C]

 20 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  44,000  40,00  1 760,00

Zahrnuje pouze demontáž drátěného pletiva výšky 1,6 m, vč kotevních prvků, 

vazacích drátů, apod. Bourání atyp sloupků je v samostatné položce. Zahrnuje odvoz 

do sběrných surovin.

44=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Celkem: B=44,000 [C]

Ostatní práce  52 607,23Ostatní pr

Zemní práceZemní prác
 1 11 090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  243,000  58,00  14 094,00

Ruční odstranění listí, zetlelého dřeva a prokořeněné zóny na ploše mýcených keřů, v 

tl cca 0,15 m. Práce ve svahu. Vč. odvozu na skládku a poplatku.

243=243,000 [A]

Celkem: A=243,000 [B]

Celkem: B=243,000 [C]

 2 11 090 1 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  3,000  66,00  198,00

Přemístění 2 ks uličních železobetonových květníků se zeminou a jehličnatými keři, 

pro uvolnění staveniště. Květníky cca 1,5 x 1 x 1 m. Přemístění na vzdálenost cca do 
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20 m.

1.5*2=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Celkem: B=3,000 [C]

 3 11 130 SEJMUTÍ DRNU M2  159,500  44,00  7 018,00

Celoplošně na plochách bez kvalitní orniční vrstvy, vč. podkladu do hl 0,15 m. Drn 

bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje i poplatek za skládku.

187*0.5+66=159,500 [A]

Celkem: A=159,500 [B]

Celkem: B=159,500 [C]

 4 11 332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  33,660  308,00  10 367,28

Vybourání krytů, podkladní a ochranné vrstvy chodníků a vozovky (nestmelené 

frakce kameniva převážně infiltrované zeminou).

Ostatní popis viz položka 11318.

(50*0.15+(79+14)*0.45+(6+37+0.5+2+37+2)*0.3+27*0.35)*0.4=33,660 [A]

Celkem: A=33,660 [B]

Celkem: B=33,660 [C]

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  233,000  47,00  10 951,00

Práce ve svahu. Doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách nebo 

štěpkování. Vč odstranění kořenových zón. Vč. Poplatku za skládku.

233=233,000 [A]

Celkem: A=233,000 [B]

Celkem: B=233,000 [C]

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  1 345,00  2 690,00

Kácení vzrostlých náletů – vícekmenů – celkem 2 stromy, 8 kmenů průměru do 25 

cm. Průměr stromů (kmenů) odhadem. Položka zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo štěpkování, 

dopravu a uložení kmenů.

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů, veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, 

dopravu a uložení pařezů, zásyp jam po pařezech, skládkovné.

 7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  5,000  786,00  3 930,00
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Odstranění starých pařezů. Specifikace viz pol. 11201.

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  0,338  1 036,00  350,17

BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500 mm, tl 50 mm. Odstranění cca 50 % poškozené 

dlažby (zbývající bude zpětně použita k předláždění – je uvedeno v samostatné 

položce).

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč 

odvozu a uložení na skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku.

27*0.05*0.5*0.5=0,338 [A]

Celkem: A=0,338 [B]

Celkem: B=0,338 [C]

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH bm  7,500  92,00  690,00

Vč betonového lože. Ostatní popis viz položka 11318.

5*1.5=7,500 [A]

Celkem: A=7,500 [B]

Celkem: B=7,500 [C]

 10 121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3  66,825  115,00  7 684,88

S odvozem na mezideponii vzdálenou 1,7 km ze staveniště.

(187*0.5+166+155*1.2)*0.15=66,825 [A]

Celkem: A=66,825 [B]

Celkem: B=66,825 [C]

 11 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3  15,000  697,00  10 455,00

Ruční provedení, před začátkem úprav. Odstranění nánosů - listí, kameniva, zbytků 

štěpky u jilmů. S odvozem a uložením na skládku a vč poplatku.

300*0.05=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Celkem: B=15,000 [C]

 12 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  233,000  5,00  1 165,00

Položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidaci nežádoucích rostlin 

nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru.

233=233,000 [A]

Celkem: A=233,000 [B]

Celkem: B=233,000 [C]
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 13 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  24,000  275,00  6 600,00

Ochrana 4 Ks stromů bedněním anebo oplocením. Vč. Demontáže po ukončení stavby.

4*2*3=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Celkem: B=24,000 [C]

Zemní práce  76 193,33Zemní prác

 128 800,56Celkem:
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Ostatní práceOstatní pr
 9 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM bm  9,000  72,00  648,00

Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody.

9=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Celkem: B=9,000 [C]

 10 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM bm  76,000  220,00  16 720,00

Položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody.

28+4+41+3=76,000 [A]

Celkem: A=76,000 [B]

Celkem: B=76,000 [C]

Ostatní práce  17 368,00Ostatní pr

Všeobecné konstrukceVšeobecné
 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  3 177,00  3 177,00

Vytyčovací práce pro tento stavební objekt v rozsahu vytyčení hran řezaných 

povrchů a rozsahu odhumusovaných ploch. cca 6 hodin

 2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  7 943,00  7 943,00

Zaměření vytyčených stávajících inženýrských sítí. Vč objednání správců sítí a úhrady 

jejich nákladů za vytýčení a vč. aktualizace vyjádření správců k existenci IS. Přehled 

dotčených IS viz Průvodní zpráva a výkresová část. cca 16hodin

Všeobecné konstrukce  11 120,00Všeobecné

Zemní práceZemní prác
 3 11 130 SEJMUTÍ DRNU M2  35,000  44,00  1 540,00

Celoplošně na plochách bez kvalitní orniční vrstvy, vč. podkladu do hl 0,15 m. Drn 

bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje i poplatek za skládku.
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35=35,000 [A]

Celkem: A=35,000 [B]

Celkem: B=35,000 [C]

 4 11 332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  50,490  308,00  15 550,92

Vybourání krytů, podkladní a ochranné vrstvy chodníků a vozovky (nestmelené 

frakce kameniva převážně infiltrované zeminou).

Ostatní popis viz položka 11313.

(50*0.15+(79+14)*0.45+(6+37+0.5+2+37+2)*0.3+27*0.35)*0.6=50,490 [A]

Celkem: A=50,490 [B]

Celkem: B=50,490 [C]

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,900  896,00  806,40

KRYT Z HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ SMĚSI, V TL DO 0,15 m.

Frézování nebo vybourání stávajícího krytu v rýze pro kanalizaci. Tloušťka odhadem - 

bude upřesněna při realizaci. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 

s vybouranými hmotami vč odvozu a uložení na skládku. Zahrnuje také poplatek za 

skládku.

6*0.15=0,900 [A]

Celkem: A=0,900 [B]

Celkem: B=0,900 [C]

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  11,775  1 154,00  13 588,35

KRYT ZE SILNIČNÍHO BETONU V TL DO 0,15 m, POVRCHOVĚ NARUŠENÝ, S 

TRHLINAMI.

Ostatní popis viz položka 11313.

(37+0.5+2+37+2)*0.15=11,775 [A]

Celkem: A=11,775 [B]

Celkem: B=11,775 [C]

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  0,338  1 036,00  350,17

BETONOVÉ DLAŽDICE 500x500 mm, tl 50 mm. Odstranění cca 50 % poškozené 

dlažby (zbývající bude zpětně použita k předláždění – je uvedeno v samostatné 

položce).

Ostatní popis viz položka 11313.
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27*0.05*0.5*0.5=0,338 [A]

Celkem: A=0,338 [B]

Celkem: B=0,338 [C]

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH bm  15,500  92,00  1 426,00

Vč betonového lože. Ostatní popis viz položka 11313.

Zemní práce  33 261,84Zemní prác

 61 749,84Celkem:
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KomunikaceKomunikace
 39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  73,078  623,00  45 527,59

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge.  Dodání, rozprostření, zhutnění.

 40 58251a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  13,000  306,00  3 978,00

KRYT „A“ - bet dl 100/100 tl 60 mm, barva ŠEDÁ, povrch STANDARD - mezilehlé 

podesty.

Ložní vrstva z drobného drceného kameniva DDK; fr. 0-4, ev. 0-8, 2-4, 4-8 mm, v tl. 

50 mm. Spáry vyplněny vmetením čistého těženého křemičitého písku frakce 0/2 

mm.

Dlažební prvky budou před dodávkou na stavbu vyvzorkovány a odsouhlaseny. 

Uvedena je čistá počítačově měřená plocha, tj bez prořezu (prořez zohlednit v ceně).

Položka zahrnuje:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí

 41 58251b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  8,600  585,00  5 031,00

KRYT „B“ - bet dl reliéfní 100/200 tl 60 mm, barva ANTRACIT, povrch RELIÉFNÍ, 

dl pro nevidomé - varovné pásy nepojížděné.

Ostatní popis viz položka 58251a.

 42 58251c DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  94,000  370,00  34 780,00

KRYT „C“ - bet dl 200/200 tl 60 mm, barva ŽLUTÁ, povrch STANDARD – ramena 

stezky a nástupy.

Ostatní popis viz položka 58251a.
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 43 58251d DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  16,550  555,00  9 185,25

KRYT „D“ - bet dl 500/500 tl 50 mm, barva ŠEDÁ, povrch STANDARD – chodník u 

výpravní budovy.

Ostatní popis viz položka 58251a.

33.1*0.5=16,550 [A]

Celkem: A=16,550 [B]

Celkem: B=16,550 [C]

Komunikace  98 501,84Komunikace

Ostatní práceOstatní pr
 48 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  0,713  320,00  228,16

Místo pro přecházení. VDZ bude provedeno z dvousložkového litého plastu, s 

posypem balotinou (mimo výrobků obsahujících balotinu již z výroby). Položka 

zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

5.7*2*0.5*0.125=0,713 [A]

Celkem: A=0,713 [B]

Celkem: B=0,713 [C]

 49 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM bm  39,500  196,00  7 742,00

Parkový obrubník 5/20, PŘÍMÝ, barva ŠEDÁ. Lože pro obrubníky je z betonu C 

20/25nXF3 s rozměry dle ČSN 73 6131. Spáry mezi obrubníky budou vyplněny 

cementovou maltou s ukončením 20 mm pod horním lícem obrubníků (neplatí pro 

parkové obrubníky se zámkem). Uvedena je čistá délka bez prořezu (prořez zohlednit 

v ceně).

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku. Vč 

řezání na předepsané rozměry a úpravu šikmého osazení.

 51 917212 1 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM KS  2,000  453,00  906,00

Parkový obrubník 8/25, ROHOVÝ, barva ŠEDÁ. Ostatní popis viz pol. 917211.

 50 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM bm  17,500  249,00  4 357,50
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Parkový obrubník 8/25, PŘÍMÝ, barva ŠEDÁ. Ostatní popis viz pol. 917211.

 52 917212.2 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM bm  0,700  488,00  341,60

Parkový obrubník 8/25, OBLOUKOVÝ R=0,5 m, barva ŠEDÁ. Ostatní popis viz pol. 

917211.

 54 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

KS  3,000  550,00  1 650,00

Silniční obrubník 15/25-15, PŘECHODOVÝ, barva ŠEDÁ. Ostatní popis viz pol. 

917211.

 53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

bm  25,100  295,00  7 404,50

Silniční obrubník 15/15, NÁJEZDOVÝ, barva ŠEDÁ. Ostatní popis viz pol. 917211.

 55 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  1,500  2 954,00  4 431,00

Lokálně pro přisazení dlažby a obrubníků k objektům. Položka zahrnuje řezání 

betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody. Čerpání dle 

skutečnosti.

 56 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  5,880  376,00  2 210,88

Samostatná dilatace zdi od vodovodní šachty (dilatace zdí, římsy a základů je součástí 

položek betonů).

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě, kotvení výplně.

2.1*2.8=5,880 [A]

Celkem: A=5,880 [B]

Celkem: B=5,880 [C]

 57 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM – PROVEDENÍ

M2  3,400  645,00  2 193,00

BEZ DODÁVKY KOSTEK. Olemování vodovodní šachty 2 řadami stávající kostky a 

výplň plochy mezi vodovodní šachtou a zdí.

KRYT „E“ - drobná kam kostka stávající 80/100 tl 100 mm, I třídy, barva SVĚTLE 

ŠEDÁ, povrch ŠTÍPANÝ, materiál ŽULA (kostky vybourané v související stavbě). 

Lože z betonu C 20/25nXF3. Vč. Příplatku za zvýšenou spotřebu betonu pro 

vytvoření opory kostek. Spáry vyplněny maltou M25 XF4 ve formě kalu nebo 

zálivky, nebo suchou směsí drobného kameniva s cementem.
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 58 935812 1 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM – DOPRAVA

M2  3,400  77,00  261,80

Výběr a očištění stávajících kostek na mezideponii, naložení a doprava ze vzdálenosti 

1,7 km.

 59 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  10,620  772,00  8 198,64

KRYT „F“ - betonový žlab 300/500 tl 100 mm, barva ŠEDÁ, povrch STANDARD, 

např. TBM – Q 30/300, žlábek na rubu zdi. 

Ostatní popis viz položka 58251a, ale lože z betonu C 20/25nXF3. Vč. Příplatku za 

zvýšenou spotřebu betonu pro vytvoření opory žlábku. Spáry vyplněny maltou M25 

XF4 ve formě kalu nebo zálivky, nebo suchou směsí drobného kameniva s cementem.

35.4*0.3=10,620 [A]

Celkem: A=10,620 [B]

Celkem: B=10,620 [C]

 60 938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2  9,000  110,00  990,00

Očištění stávající vodovodní šachty před přisazením dilatace. Položka zahrnuje 

očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.

3*3=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Celkem: B=9,000 [C]

 61 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  3,000  78,00  234,00

Zabroušení nebo zaříznutí nepravidelností na stávající vodovodní šachtě, pro přisazení 

nové zdi. Bude čerpáno podle skutečnosti. Položka zahrnuje očištění předepsaným 

způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.

Ostatní práce  41 149,08Ostatní pr

PotrubíPotrubí
 45 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM bm  7,800  125,00  975,00

Odlehčovací trubky vložené do zdi. PVC DN 100.

Položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon a zahrnují komplet provedení 

dle technické specifikace, zejména:

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
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včetně potřebných úprav,

- zřízení plně funkčního potrubí, 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců,

- úpravu prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí,

- úpravu, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

0.3*26=7,800 [A]

Celkem: A=7,800 [B]

Celkem: B=7,800 [C]

 46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH bm  63,000  329,00  20 727,00

DRENÁŽ PVC-U DN 150 – DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ (OHEBNÉ) TRUBKY - 

NAPŘ. ACO FF-DRÄN.

Specifikace viz položka 87427.

18+44+1=63,000 [A]

Celkem: A=63,000 [B]

Celkem: B=63,000 [C]

 47 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KS  1,000  549,00  549,00

Navrtávka do nové horské vpusti HV5 pro zaústění drenáže z PVC DN 150.

Zahrnuje zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, 

na obetonování útesu.

Potrubí  22 251,00Potrubí

Svislé konstrukceSvislé kon
 30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  6,442  9 801,00  63 138,04

Pohledový beton C30/37 XC4 XD3 XF4. Vč. systémového bednění. Výztuž viz 

samostatná položka. 

Komplet dodávka, vč provedení, dle technické specifikace, tj. vč. souvrství izolace 

proti zemní vlhkosti a ochrany izolace, bednění, dilatací, apod. - viz výkresová část + 

výkres detailů. Dodání směsí, očištění a ošetření podkladu, provedení. Vč přebroušení 

hran a tvarové úpravy římsy.

14.95*0.41+0.025*0.5*25=6,442 [A]

Celkem: A=6,442 [B]

Celkem: B=6,442 [C]
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 31 327 VÝZTUŽ ŘÍMS, ZDI I ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 KG  1 269,000  30,00  38 070,00

Výztuž R8, R10, R14, R16. Prostřih již započítán. Kompletní provedení dle technické 

specifikace. V ceně zohlednit také pomocnou výztuž. MJ v kilogramech!

 32 327 1 VÝZTUŽ ZDÍ I ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ KG  1 095,000  29,00  31 755,00

KARI 5/100/100, 5/150/150, 6/150/150 a 8/150/150. Prostřih již započítán. 

Kompletní provedení dle technické specifikace.  V ceně zohlednit také pomocnou 

výztuž. MJ v kilogramech!

 33 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  23,625  5 703,00  134 733,38

Pohledový beton C30/37 XC4 XD3 XF4. Vč. systémového bednění a příplatku za 

provedení oblouku a tvarovaného rohu. Výztuž viz samostatná položka. 

Komplet dodávka, vč provedení, dle technické specifikace, tj. vč. souvrství izolace 

proti zemní vlhkosti a ochrany izolace, bednění, dilatací, apod. - viz výkresová část + 

výkres detailů. Dodání směsí, očištění a ošetření podkladu, provedení. Vč přebroušení 

hran a tvarové úpravy zdi.

(25.9+39.8+15.1+5.2*2+1.2*1.8+0.6*1.9)*0.25=23,625 [A]

Celkem: A=23,625 [B]

Celkem: B=23,625 [C]

 34 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  1 845,000  69,00  127 305,00

Materiál: Tyče 60/20 sražené hrany, trubky 22/3,2, plechy P10, vč. 183 ks 

chemických kotev M12 s vystrojením a 0,04 m3 polymerní malty. Zábradlí žárově 

zinkováno. Kompletní výroba, dodání a provedení dle technické specifikace.

Svislé konstrukce  395 001,42Svislé kon

Úprava povrchů, podlÚprava pov
 44 62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ

M2  3,300  786,00  2 593,80

Lokální vysprávky a vyrovnávky vnějších betonových konstrukcí výpravní budovy 

sanační maltou či postřiky. Vč očištění a penetračního nátěru. Rozsah bude upřesněn 

při realizaci dle požadavku investora a vlastníka objektu.

22*0.3*0.5=3,300 [A]

Celkem: A=3,300 [B]

Celkem: B=3,300 [C]
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Úprava povrchů, podl  2 593,80Úprava pov

Vodorovné konstrukceVodorovné
 35 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,395  5 985,00  8 349,08

Schodišťová deska z betonu C30/37 XC4 XD3 XF4. Vč. systémového bednění. Výztuž 

zahrnuta v položkách výztuže zdí.

Komplet dodávka, vč provedení, dle technické specifikace.

0.93*1.5=1,395 [A]

Celkem: A=1,395 [B]

Celkem: B=1,395 [C]

 36 43411 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ BETON M3  1,032  11 391,00  11 755,51

Dodávka a osazení 12 ks prefabrikovaných schodišťových stupňů 350/1480, tl. 150 

mm, barva ŠEDÁ, povrch TRYSKANÝ. Osazení do flexibilního vodovzdorného tmelu 

tl. 10 mm - celková spotřeba 0,1 m3.

12*0.35*1.48*0.15+0.1=1,032 [A]

Celkem: A=1,032 [B]

Celkem: B=1,032 [C]

 37 45 731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  9,800  2 711,00  26 567,80

Beton C8/10 - lože pro drenáž. Kompletní dodání a provedení.

0.17*(18+38)+0.05*5.6=9,800 [A]

Celkem: A=9,800 [B]

Celkem: B=9,800 [C]

 38 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  16,238  2 582,00  41 926,52

Beton C8/10 – podkladový beton pod základy. Kompletní dodání a provedení.

106*0.15+0.25*0.15*9=16,237 [A]

Celkem: A=16,237 [B]

Celkem: B=16,237 [C]

Vodorovné konstrukce  88 598,91Vodorovné

Všeobecné konstrukceVšeobecné
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  420,000  120,00  50 400,00
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Skládkovné za uložení zemin na skládce.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  8 472,00  8 472,00

Statické zajištění HUP při výkopových pracích (pažením, sepnutím, betonáží, apod.). 

Charakter prací bude určen při provádění, po ověření hloubky stávajících základů. 

Položku ocenit hodnotou kubatury 3 m3 základového betonu C25/30 XD2 shodně s 

cenou v kapitole základy (až do výše této ceny budou provedeny jakékoli práce 

statického zajištění).

 3 02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KČ  1,000  8 472,00  8 472,00

Statické zajištění vodovodní šachty při výkopech (pažením, sepnutím, betonáží, 

apod.). Charakter prací bude určen statikem při provádění. Položku ocenit hodnotou 

kubatury 3 m3 základového betonu C25/30 XD2 shodně s cenou v kapitole základy 

(až do výše této ceny budou provedeny jakékoli práce statického zajištění).

Všeobecné konstrukce  67 344,00Všeobecné

ZákladyZáklady
 25 21 361a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  92,000  18,00  1 656,00

VÝMĚNA ZEMIN V AKTIVNÍ ZÓNĚ

Netkaná geotextílie 400 gr/m2 pro filtraci, separaci a ochranu konstrukcí položená na 

parapláň při výměně zemin v aktivní zóně.

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů), včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

(22+5+19)*2=92,000 [A]

Celkem: A=92,000 [B]

Celkem: B=92,000 [C]

 26 21 361b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  158,300  18,00  2 849,40

Obalení drenážní rýhy. NETKANÁ GEOTEXTÍLIE PRO FILTRACI, SEPARACI A 

OCHRANU KONSTRUKCÍ, 200 g/m2.

Specifikace viz 21361a.

2*(18+38)+3.5*1+13*2+5.6*3=158,300 [A]

Celkem: A=158,300 [B]

Celkem: B=158,300 [C]
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 27 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,288  4 544,00  1 308,67

Beton C25/30 XD2. Samostatná patka zábradlí. Kompletní dodání a provedení dle 

technické specifikace.

0.4*0.4*0.9*2=0,288 [A]

Celkem: A=0,288 [B]

Celkem: B=0,288 [C]

 28 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  77,650  4 641,00  360 373,65

Beton C25/30 XD2. Výztuž viz samostatná položka.

Vč. systémového bednění. Komplet dodávka, vč provedení, dle technické specifikace, 

tj. vč. souvrství izolace proti zemní vlhkosti a ochrany izolace, bednění, dilatací, apod. 

- viz výkresová část + výkres detailů. Dodání směsí, očištění a ošetření podkladu, 

provedení.

1.36*31+1.19*(10+4.5)+0.98*3+0.81*2.5+(0.5*0.45*12+0.5*0.65*4+0.5*0.9*1)*0.7+0.5*0.5*0.7*9+4.29*2=77,650 [A]

Celkem: A=77,650 [B]

Celkem: B=77,650 [C]

 29 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2  123,600  73,00  9 022,80

Trojrozměrná trvalá protierozní georohož - základní 3D struktura, bez doplňkové 

výztužné geomříže, vč. kotevních hřebů. Kompletní dodávka a provedení na svahu s 

pokryvnou zelení.

103*1.2=123,600 [A]

Celkem: A=123,600 [B]

Celkem: B=123,600 [C]

Základy  375 210,52Základy

Zemní práceZemní prác
 4 1 822 NÁKUP A DOVOZ ORNICE NA STAVENIŠTĚ M3  56,410  247,00  13 933,27

Nákup a dovoz chybějícího množství ornice. Množství se upřesní při realizaci. Složení 

na mezideponii staveniště.

821.4*0.15-66.8=56,410 [A]

Celkem: A=56,410 [B]

Celkem: B=56,410 [C]

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  509,855  110,00  56 084,05



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 11

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Komunikace, zdi, venkovní a vegetační úpravy - hlavní náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO100.1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

HLAVNÍ VÝKOP PRO ZDI - cca 90%.

Výkop š. až 3,4 m. Příplatky: 4x křížení inženýrských sítí, nepravidelný půdorys 

(patky pod římsu), proměnlivý podélný sklon (rampy a podesty), svahované stěny, 2x 

objekty (HUP, vodovodní šachta), ve spodní části stezky ruční práce (kořenový 

systém památných jilmů), přemístění zeminy na horní úroveň plochy, NALOŽENÍ A 

ODVOZ na mezideponii vzdálenou 1,7 km ze staveniště, se složením a tříděním dle 

druhu zemin.

Kompletní práce dle technické specifikace (vodorovná a svislá doprava, přemístění, 

přeložení, manipulace s výkopkem, ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 

konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, příplatek za lepivost, zhutnění 

podloží, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, veškeré pomocné konstrukce 

umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy), atd.

 6 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  56,651  189,00  10 707,04

Dtto 12373, ale 10%.

(517+2.28*3+2.59*6+7.75*3.5)*0.1=56,651 [A]

Celkem: A=56,651 [B]

Celkem: B=56,651 [C]

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  420,000  256,00  107 520,00

Naložení, odvoz a složení přebytečných zemin z mezideponie na skládku zemin. 

Určení skládky (vzdálenost) si provede dodavatel.

509.9+56.7+6.1+2.8-63.8-91.7=420,000 [A]

Celkem: A=420,000 [B]

Celkem: B=420,000 [C]

 8 13 273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,050  219,00  1 324,95

Rýhy pro parkový obrubník na svahu, pro podsyp opl. A samostatná rýha pro drenáž 

(napojení do HV5). Odvoz a složení na mezideponii ve vzdálenosti 1,7 km ze 

staveniště.

Kompletní provedení dle technické specifikace (viz pol. 12373, rozšířené o: těžení po 

vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), potřebné snížení hladiny 

podzemní vody, vytahování a nošení výkopku, pažení, vzepření a rozepření vč. 

Přepažování (vyjma štětových stěn), veškeré pomocné konstrukce, úpravu, ochranu a 

očištění dna, základové spáry, stěn a svahů).
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4.2*0.5+0.08*39.5+7.9*0.1=6,050 [A]

Celkem: A=6,050 [B]

Celkem: B=6,050 [C]

 9 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,808  603,00  1 693,22

Pro samostatné základové patky. Odvoz a složení na mezideponii (1,7 km). 

Specifikace viz pol 13273.

2.52+0.4*0.4*0.9*2=2,808 [A]

Celkem: A=2,808 [B]

Celkem: B=2,808 [C]

 10 17 561a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  19,740  838,00  16 542,12

Obsyp drenáže a rubu zdi z HDK fr. 8/32. Kompletní provedení dle technické 

specifikace, včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, ručního 

hutnění, atd.

(25.9+39.8+15.1+5.2*2+1.2*1.8+0.6*1.9)*0.2+0.15*5.6=19,740 [A]

Celkem: A=19,740 [B]

Celkem: B=19,740 [C]

 11 17 561b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  32,340  689,00  22 282,26

Obsyp zdí ze ŠDb 0/32 a zásyp mezi vodovodní šachtou a zdí. Kompletní provedení dle 

technické specifikace, včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, 

ručního hutnění, atd.

(25.9+39.8+15.1+5.2*2+1.2*1.8+0.6*1.9)*0.3+2.1*1.9=32,340 [A]

Celkem: A=32,340 [B]

Celkem: B=32,340 [C]

 12 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  13,800  339,00  4 678,20

VÝMĚNA ZEMIN V AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ.

Předepsána ŠDb 0/32.

Položka zahrnuje všechny činnosti dle technické specifikace (kompletní provedení 

zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu, úprava ukládaného materiálu 

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho mech. Vlastností, hutnění i různé míry hutnění, ošetření úložiště po 

celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření,  ztížení v okolí vedení, konstrukcí 

a objektů a jejich dočasné zajištění, ukládání ve stísněných prostorech, po vrstvách a 

po jiných nutných částech (figurách) vč. Dosypávek, výměna částí zemní konstrukce 
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znehodnocené klimatickými vlivy, ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, 

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží).

(22+5+19)*0.3=13,800 [A]

Celkem: A=13,800 [B]

Celkem: B=13,800 [C]

 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  20,000  175,00  3 500,00

Provedení a zhutnění zemní krajnice (viz příčné řezy). Z nakupovaných vhodných 

zemin dle ČSN 73 6133, případně ŠD typu A. Specifikace viz 171303.

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  63,800  164,00  10 463,20

Zásyp zdí a základů původním materiálem. Položka zahrnuje naložení a dovoz zeminy 

z mezideponie vzdálené 1,7 km ze staveniště a kompletní provedení zásypu dle 

technické specifikace. Odhadem 50 % kubatury (upřesní se při realizaci).

 15 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  91,702  334,00  30 628,47

Zásyp základů původním materiálem (vytříděná nepropustná zemina). Položka 

zahrnuje naložení a dovoz zeminy z mezideponie vzdálené 1,7 km ze staveniště a 

kompletní provedení zásypu dle technické specifikace.

43.7*0.66+0.1*52+0.93*62=91,702 [A]

Celkem: A=91,702 [B]

Celkem: B=91,702 [C]

 16 17481a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,800  373,00  23 797,40

Zásyp zdí a základů nakupovaným materiálem - zásyp z vhodného materiálu dle ČSN 

72 1002. Odhadem 50 % kubatury (upřesní se při realizaci). Specifikace viz 171303, 

rozšířená o: ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech, spouštění a nošení materiálu, udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, 

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti, veškeré pomocné 

konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.).

 17 17481b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,600  798,00  478,80

Zásyp povrchu drenážní rýhy z HDK fr. 32/63. Kompletní provedení konstrukce vč 

dodání kameniva. Specifikace viz 17481a.

(2.8+0.2)*0.2=0,600 [A]

Celkem: A=0,600 [B]

Celkem: B=0,600 [C]

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  150,000  11,00  1 650,00
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Celkem
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Položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

150=150,000 [A]

Celkem: A=150,000 [B]

Celkem: B=150,000 [C]

 19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  787,400  36,00  28 346,40

Položka zahrnuje naložení a přemístění ornice z mezideponie vzdálené 1,7 km ze 

staveniště a rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu i rovině.

44+324*1.2+51+168+12+103*1.2=787,400 [A]

Celkem: A=787,400 [B]

Celkem: B=787,400 [C]

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  663,800  16,00  10 620,80

Zahrnuje dodání travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez 

ohledu na sklon terénu.

44+324*1.2+51+168+12=663,800 [A]

Celkem: A=663,800 [B]

Celkem: B=663,800 [C]

 21 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  123,600  25,00  3 090,00

Položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez 

ohledu na sklon terénu.

103*1.2=123,600 [A]

Celkem: A=123,600 [B]

Celkem: B=123,600 [C]

 22 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  787,400  11,00  8 661,40

Položka zahrnuje ruční obdělání nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy 

na pozemku.

44+324*1.2+51+168+12+103*1.2=787,400 [A]

Celkem: A=787,400 [B]

Celkem: B=787,400 [C]

 23 18461 MULČOVÁNÍ M2  123,600  127,00  15 697,20

Položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v tloušťce 10cm 

po slehnutí bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti 
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vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu.

103*1.2=123,600 [A]

Celkem: A=123,600 [B]

Celkem: B=123,600 [C]

 24 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  556,000  69,00  38 364,00

-BM- barvínek menší - "Vinca minor" - pokryvný keř

Zahrnuje i hloubení jamek, s event. výměnou půdy, s hnojením, zálivkou, kůly, apod. 

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy.

Zemní práce  410 062,78Zemní prác

 1 500 713,35Celkem:
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KomunikaceKomunikace
 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  54,810  623,00  34 146,63

Štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge.  Dodání, rozprostření, zhutnění.

 15 567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3  1,050  2 499,00  2 623,95

Obetonování stávající šachty na povrchu, po přepojení na novou kanalizaci (šachtu 

Š4).

3*0.35=1,050 [A]

Celkem: A=1,050 [B]

Celkem: B=1,050 [C]

 16 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  145,000  13,00  1 885,00

Postřik infiltrační z kationaktivní asfaltové emulze, PI-E; 0,6-1,5 kg/m2. Postřik 

vrstvy ŠD.

 17 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  145,000  11,00  1 595,00

Postřik spojovací z modifikovaného asfaltu. PS-PMB;0,20-0,30 kg/m2. Postřik 

vrstvy ACP.

 18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  145,000  179,00  25 955,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 70/100, pokládka v úzkém pásu rýhy po 

kanalizaci.

- dodání směsi, očištění podkladu, uložení směsi, zhutnění vrstvy, včetně pracovních 

spar a spojů, úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí

 19 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  145,000  235,00  34 075,00

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 70/100. Ostatní popis viz pol 

574A33.

 20 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  16,550  526,00  8 705,30

KRYT „D“ - bet dl 500/500 tl 50 mm, barva ŠEDÁ, povrch STANDARD – chodník u 

výpravní budovy.

Ložní vrstva z drobného drceného kameniva DDK; fr. 0-4, ev. 0-8, 2-4, 4-8 mm, v tl. 
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50 mm. Spáry vyplněny vmetením čistého těženého křemičitého písku frakce 0/2 

mm.

Dlažební prvky budou před dodávkou na stavbu vyvzorkovány a odsouhlaseny. 

Uvedena je čistá počítačově měřená plocha, tj bez prořezu (prořez zohlednit v ceně).

Položka zahrnuje:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí

33.1*0.5=16,550 [A]

Celkem: A=16,550 [B]

Celkem: B=16,550 [C]

 21 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  8,550  328,00  2 804,40

Předláždění velkoformátových betonových dlaždic před výpravní budovou. 

Předláždění zahrnuje rozebrání stávající dlažby a pokládku dlažby ze stávajícího 

dlažebního materiálu (bez dodávky nového), zahrnuje nezbytnou manipulaci, očištění, 

dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar. Materiály pro lože a výplň spár shodně s konstrukcí 

chodníku.

17.1*0.5=8,550 [A]

Celkem: A=8,550 [B]

Celkem: B=8,550 [C]

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM bm  118,000  72,00  8 496,00

Těsnící zálivky na pracovních spárách nové a staré vrstvy a podél obrubníků. Viz 

výkres detailů. Zálivka typ N2, vč penetračně adhezního nátěru stěn a předtěsnění. 

Položka dále zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar 

tímto materiálem.
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94+24=118,000 [A]

Celkem: A=118,000 [B]

Celkem: B=118,000 [C]

Komunikace  120 286,28Komunikace

Ostatní práceOstatní pr
 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

bm  18,800  295,00  5 546,00

Silniční obrubník 15/30, PŘÍMÝ, barva ŠEDÁ. Lože pro obrubníky je z betonu C 

20/25nXF3 s rozměry dle ČSN 73 6131. Spáry mezi obrubníky budou vyplněny 

cementovou maltou s ukončením 20 mm pod horním lícem obrubníků (neplatí pro 

parkové obrubníky se zámkem). Uvedena je čistá délka bez prořezu (prořez zohlednit 

v ceně).

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 

předepsaných zadávací dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku. Vč 

řezání na předepsané rozměry a úpravu šikmého osazení.

 31 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH bm  2,000  640,00  1 280,00

Stávající atypický obrubník 18/23. Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich 

vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění 

novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

 32 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM bm  118,000  42,00  4 956,00

Proříznutí pracovních spár mezi novým a starým krytem. Položka zahrnuje vytvoření 

komůrky šířky 10 až 30 mm a hloubky 25 až 35 mm pro následné zalití asfaltovou 

zálivkou dle TP115. Vč. vyčištění komůrek.

94+24=118,000 [A]

Celkem: A=118,000 [B]

Celkem: B=118,000 [C]

Ostatní práce  11 782,00Ostatní pr

PotrubíPotrubí
 27 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM bm  2,550  177,00  451,35

Chránička PE 63 pro uložení plynovodu ve zdi. Specifikace viz položka 87427 SO 
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100.1.

 28 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,550  327,00  833,85

Chránička PE 160 pro uložení vodovodu pod zdí. Specifikace viz položka 87427 SO 

100.1.

 29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KS  3,000  805,00  2 415,00

Počet se upřesní při realizaci po dohledání na povrchu komunikace. Týká se křížení 

plynu a vody. Položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (bez nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Potrubí  3 700,20Potrubí

Přidružená stavebníPřidružená
 24 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  8,100  137,00  1 109,70

Protirůstová fólie š. 0,5 m z LDPE pod oplocením, černá, vč. kotevních hřebů. 

Kompletní dodávka a provedení v rýze pod oplocením.

 25 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  25,740  348,00  8 957,52

„Oplocení - komplet“ dle výkresu Oplocení a branka. Komplet dodání a osazení 

(základy jsou v samostatné položce).

14.3*1.8=25,740 [A]

Celkem: A=25,740 [B]

Celkem: B=25,740 [C]

 26 76796 VRATA A VRÁTKA M2  1,899  2 976,00  5 651,42

„Jednokřídlá branka – komplet“, dle výkresu Oplocení a branka. Komplet dodání a 

osazení (základy jsou v samostatné položce).

1.75*1.085=1,899 [A]

Celkem: A=1,899 [B]

Celkem: B=1,899 [C]

Přidružená stavební  15 718,64Přidružená

Úprava povrchů, podlÚprava pov
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 23 62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ

M2  3,300  796,00  2 626,80

Lokální vysprávky a vyrovnávky vnějších betonových konstrukcí výpravní budovy 

sanační maltou či postřiky. Vč očištění a penetračního nátěru. Rozsah bude upřesněn 

při realizaci dle požadavku investora a vlastníka objektu.

22*0.3*0.5=3,300 [A]

Celkem: A=3,300 [B]

Celkem: B=3,300 [C]

Úprava povrchů, podl  2 626,80Úprava pov

Všeobecné konstrukceVšeobecné
 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000  6 354,00  6 354,00

Kontrolní zkoušky zhutnění v rozsahu specifikovaném Technickou zprávou, 

kapitolami „Zpětný zásyp a obsyp objektů“ a „Průkaznost a kontrola“.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  10 590,00  10 590,00

Vytyčovací práce pro tento stavební objekt, stavební vyměřování, nivelace, 

geodetické práce, kontrolní měření rovinatosti latěmi a výšek geodeticky, apod. 

Geodetovi dodavatele bude poskytnuta Vytyčovací situace a Soupis vytyčovacích bodů 

x,y,z ve formátu .txt

cca 36 hodin

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  10 590,00  10 590,00

Zaměření skutečného stavu po provedení stavby, předáno v tištěné i digitální verzi. 12 

hodin

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000  60 000,00  60 000,00

Zpracování dílenské dokumentace v rozsahu min.:

- Dílenská dokumentace armování zdí a základů

- Dílenská dokumentace detailů zdí a základů

- Dílenská dokumentace zábradlí

Pozn.: Podrobnější rozsah RDS je na uvážení zhotovitele a není součástí této položky

(je součástí jednotlivých položek prací).

Cca 40 hodin

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KČ  1,000  15 000,00  15 000,00
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Předáno v digitální i tištěné verzi. Zapracování všech změn z průběhu realizace do 

PDPS. 50 hodin

 6 02960a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ  1,000  10 590,00  10 590,00

Dozor statika nad prováděním výkopů v okolí stávající betonové vodovodní šachty. 

Vč. vypracování statického posudku k zajištění šachty (bude vypracován na základě 

skutečností zjištěných při realizaci, tj hloubky založení šachty, konstrukce šachty, 

apod.).

 7 02960b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ  1,000  10 590,00  10 590,00

Odborný geologický dohled nad prováděním.

Všeobecné konstrukce  123 714,00Všeobecné

ZákladyZáklady
 13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,520  4 544,00  11 450,88

Beton C25/30 XD2. Patky oplocení. Kompletní dodání a provedení dle technické 

specifikace.

Základy  11 450,88Základy

Zemní práceZemní prác
 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,900  798,00  718,20

Zásyp rýhy pod oplocením ze ŠDb 0/32. Kompletní provedení konstrukce vč dodání 

kameniva.

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  145,000  11,00  1 595,00

Položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

145=145,000 [A]

Celkem: A=145,000 [B]

Celkem: B=145,000 [C]

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  34,000  36,00  1 224,00

Položka zahrnuje naložení a přemístění ornice z mezideponie vzdálené 1,7 km ze 

staveniště a rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu i rovině.
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Komunikace, zdi, venkovní a vegetační úpravy - vedlejší náklady

Stavba/Construction:
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Akce B

SO100.2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

26+8=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Celkem: B=34,000 [C]

 11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  34,000  16,00  544,00

Zahrnuje dodání travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez 

ohledu na sklon terénu.

26+8=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Celkem: B=34,000 [C]

 12 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  34,000  11,00  374,00

Položka zahrnuje ruční obdělání nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy 

na pozemku.

26+8=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

Celkem: B=34,000 [C]

Zemní práce  4 455,20Zemní prác

 293 734,00Celkem:
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Veřejné osvětlení a ochrana kabelu NN - hlavní náklady

Stavba/Construction:
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Rozpočet/Budget:
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Ord.

Položka
Item
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Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Materiál elektromontážní74111
 1 101105 kabel CYKY 3x1,5 M  23,000  11,00  253,00

kabel CYKY 3x1,5

 2 151210 kabel AYKY 4x16 M  123,000  33,00  4 059,00

kabel AYKY 4x16

 3 190213 kabelové oko Al lisovací 50x41 ALU KS  4,000  25,00  100,00

kabelové oko Al lisovací 50x41 ALU

 28 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) M  72,000  26,00  1 872,00

vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)

 29 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) M  19,000  19,00  361,00

vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)

 30 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn KS  6,000  19,00  114,00

svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn

 31 295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn KS  8,000  26,00  208,00

svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn

 32 321500 roura korugovaná pr. 40/32 mm M  118,000  13,00  1 534,00

 33 431152 pojistková patrona E27 (6-25A) KS  4,000  5,00  20,00

pojistková patrona E27 (6-25A)

 52 533082 svítidlo venkovní výbojkové 70 W KS  3,000  1 601,00  4 803,00

 53 560007 stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn KS  3,000  2 946,00  8 838,00

stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn

 54 560302 stožár osvětlov bezpatic U10-159/133/114Z žárZn KS  1,000  6 907,00  6 907,00

stožár osvětlov bezpatic U10-159/133/114Z žárZn

 55 574612 výložník osvětlovací rovný UD1-1000Z žárZn KS  1,000  660,00  660,00

výložník osvětlovací rovný UD1-1000Z žárZn

 56 579291 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20 KS  4,000  28,00  112,00
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Veřejné osvětlení a ochrana kabelu NN - hlavní náklady

Stavba/Construction:
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J.cena
Unit cost

Celkem
Total

/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20

 57 579301 elvýzbroj stožáru SR721-27Al 1xE27/4xM8/35mm2 KS  4,000  354,00  1 416,00

elvýzbroj stožáru SR721-27Al 1xE27/4xM8/35mm2

 58 593281 výbojka sodík SON-T  E 70W KS  3,000  178,00  534,00

výbojka sodík SON-T  E 70W

Materiál elektromontážní  31 791,0074111

Materiál stavební + zemní74112
 47 46114 písek kopaný 0-2mm M3  3,400  509,00  1 730,60

písek kopaný 0-2mm

 48 46134 beton B13,5 M3  1,700  2 245,00  3 816,50

beton B13,5

 49 46241 prkno 2,5cm SM,BO M3  0,350  6 884,00  2 409,40

prkno 2,5cm SM,BO

 50 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M  90,000  3,00  270,00

výstražná fólie šířka 0,34m

 51 46453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 KS  4,000  561,00  2 244,00

stožárové pouzdro plast SP315/1000

Materiál stavební + zemní  10 470,5074112

Elektromontáže74113
 4 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm M  118,000  22,00  2 596,00

trubka plast volně uložená do pr.50mm

 5 210040512 ukončení zemního vodiče KS  5,000  47,00  235,00

ukončení zemního vodiče

 6 210100204 ukončení kabelu do 3x4 KS  10,000  15,00  150,00
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Celkem
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ukončení kabelu do 3x4

 7 210100212 ukončení kabelu do 4x16 KS  8,000  17,00  136,00

ukončení kabelu do 4x16

 8 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku KS  4,000  22,00  88,00

patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku

 9 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník KS  3,000  271,00  813,00

svítidlo výbojkové venkovní na výložník

 10 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový KS  4,000  572,00  2 288,00

stožár osvětlovací sadový ocelový

 11 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m KS  1,000  1 207,00  1 207,00

stožár osvětlovací ocelový do 12m

 12 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg KS  1,000  718,00  718,00

výložník na stožár 1-ramenný do 35kg

 13 210204104 PPV pro elektromontáže KS  1,000  868,00  868,00

výložník na stožár 1-ramenný nad 35kg        /dmtž

 15 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh KS  4,000  363,00  1 452,00

elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh

 16 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 M  72,000  20,00  1 440,00

uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2

 17 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm M  19,000  20,00  380,00

uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm

 18 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů KS  8,000  25,00  200,00

svorka hromosvodová do 2 šroubů

 19 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů KS  6,000  34,00  204,00

svorka hromosvodová do 4 šroubů

 20 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M  23,000  15,00  345,00
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kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5

 21 210901015 kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 M  123,000  19,00  2 337,00

kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6

Elektromontáže  15 457,0074113

Demontáže74114
 9 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník      /dmtž KS  1,000  138,00  138,00

svítidlo výbojkové venkovní na výložník      /dmtž

 11 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m            /dmtž KS  1,000  593,00  593,00

stožár osvětlovací ocelový do 12m            /dmtž

 13 210204104 výložník na stožár 1-ramenný nad 35kg        /dmtž KS  1,000  244,00  244,00

výložník na stožár 1-ramenný nad 35kg        /dmtž

 14 210204121 patice stožárová litinová pro sadové stožáry /dmtž KS  1,000  307,00  307,00

patice stožárová litinová pro sadové stožáry /dmtž

 15 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh           /dmtž KS  1,000  121,00  121,00

elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh           /dmtž

Demontáže  1 403,0074114

Zemní práce74115
 34 460050713 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0 M3  4,000  731,00  2 924,00

výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0

 35 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m KS  4,000  762,00  3 048,00

pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m

 36 460120003 zához jámy třída zeminy 3 M3  1,650  127,00  209,55

zához jámy třída zeminy 3

 37 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 M  90,000  87,00  7 830,00
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výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0

 38 460300006 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu M3  1,650  128,00  211,20

hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu

 39 460300006 1 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu M3  26,000  78,00  2 028,00

hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu

 40 460300007 likvidace stávajícího stožárového základu KS  1,000  1 017,00  1 017,00

likvidace stávajícího stožárového základu

 41 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M  90,000  30,00  2 700,00

kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm

 42 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M  90,000  5,00  450,00

výstražná fólie šířka nad 30cm

 43 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 M  90,000  34,00  3 060,00

zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3

 44 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3  27,000  102,00  2 754,00

odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku

 45 460600001 1 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3  2,350  448,00  1 052,80

odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku

 46 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  30,000  28,00  840,00

provizorní úprava terénu třída zeminy 3

 59 741159999 PPV pro zemní práce KUS  1,000  318,00  318,00

Zemní práce  28 442,5574115

Ostatní náklady74116
 22 218009001 poplatek za recyklaci svítidla KS  3,000  8,00  24,00

poplatek za recyklaci svítidla

 23 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje KS  3,000  3,00  9,00
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poplatek za recyklaci světelného zdroje

 24 219000211 nakladní auto 5t HOD  2,000  424,00  848,00

nakladní auto 5t

 25 219000222 autojeřáb AD080 HOD  2,000  847,00  1 694,00

autojeřáb AD080

 26 219000225 přesun autojeřábu AD080 KM  20,000  48,00  960,00

přesun autojeřábu AD080

 27 219000232 montážní plošina do 14m HOD  3,000  530,00  1 590,00

montážní plošina do 14m

 60 741169991 Ostatní náklady KUS  1,000  1 059,00  1 059,00

Prořez

Materiál podružný

Ostatní náklady

Kompletační činnost

Ostatní náklady  6 184,0074116

 93 748,05Celkem:
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Materiál zemní + stavební740011
 19 46114 písek kopaný 0-2mm M3  0,400  509,00  203,60

písek kopaný 0-2mm

 20 46162 kabelový žlab KZ2(0,14/0,16/0,5m) KS  8,000  83,00  664,00

kabelový žlab KZ2(0,14/0,16/0,5m)

 21 46165 krycí deska KD2(50/23/4,5cm) KS  8,000  32,00  256,00

krycí deska KD2(50/23/4,5cm)

 22 46383 výstražná fólie šířka 0,34m M  6,000  3,00  18,00

výstražná fólie šířka 0,34m

Materiál zemní + stavební  1 141,60740011

Elektromontáže740012
 1 210292022 vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení KS  1,000  48,00  48,00

vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení

 2 210901067 kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70 M  12,000  28,00  336,00

kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70

 3 210980011 PPV pro elektromontáže KUS  1,000  85,00  85,00

Elektromontáže  469,00740012

Zemní práce740013
 4 460010023 vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater KM  0,100  1 334,00  133,40

vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater

 6 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 M  6,000  108,00  648,00

výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0

 7 460300006 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu M3  2,000  245,00  490,00

hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu

 8 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm M  6,000  36,00  216,00
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POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm

 9 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm M  6,000  5,00  30,00

výstražná fólie šířka nad 30cm

 10 460510203 kabelový žlab betonový KZ2 úplné osazení M  4,000  102,00  408,00

kabelový žlab betonový KZ2 úplné osazení

 11 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 M  6,000  34,00  204,00

zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3

 12 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku M3  2,000  448,00  896,00

odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku

 13 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  3,600  28,00  100,80

provizorní úprava terénu třída zeminy 3

 15 460880011 PPV pro zemní práce KUS  1,000  64,00  64,00

Zemní práce  3 190,20740013

Ostatní náklady740014
 5 460010024 vytyčení trasy kabelu ČEZ vč.mater KPL.  1,000  1 334,00  1 334,00

vytyčení trasy kabelu ČEZ vč.mater

 14 460710001 geodetické zaměření skutečné polohy M  96,000  25,00  2 400,00

geodetické zaměření skutečné polohy

 16 460880021 Kompletační činnost KUS  1,000  847,00  847,00

 17 460880022 Revize KUS  1,000  1 197,00  1 197,00

 18 460880023 Komplexní zkoušky KUS  1,000  455,00  455,00

Ostatní náklady  6 233,00740014

 11 033,80Celkem:
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Všeobecné konstrukceVšeobecné
 1 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KČ  1,000  8 472,00  8 472,00

SEPTIK

Dezinfekce vnitřních ploch septiku chlorovým vápnem. Septik cca 4x5 m, hl. 2 m.

 2 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KČ  1,000  8 472,00  8 472,00

SEPTIK

Čerpání a vyvezení obsahu septiku fekálním vozem na likvidační sběrné místo SčVK 

(předpoklad ČOV Jilemnice). Septik cca 4x5 m, hl. 2 m.

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000  373,00  11 190,00

SEPTIK

Zásyp septiku z vhodných zemin do aktivní zóny. Kompletní provedení dle technické 

specifikace, včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, ručního 

hutnění, atd.

4*5*1.5=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Celkem: B=30,000 [C]

 4 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  10,500  1 541,00  16 180,50

SEPTIK

Vybourání stávajícího septiku (4x5 m, hl. cca 2 m),  do hl cca 1 m pod PT. Položka 

zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Zahrnuje také poplatek za skládku.

(3*4+2*5)*0.25*1+4*5*0.25=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Celkem: B=10,500 [C]

 5 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ 

KONSTRUKCI

M3  0,250  6 948,00  1 737,00

SEPTIK

Vytvoření otvorů ve dně každé komory (min. 0,5 x 0,5 m). Položka zahrnuje 

veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje 

také poplatek za skládku.

0.5*0.5*0.5*2=0,250 [A]

Celkem: A=0,250 [B]

Celkem: B=0,250 [C]
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Unit cost

Celkem
Total

 6 969 VYPLNĚNÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍHO DN 200MM BENTONITEM bm  55,500  239,00  13 264,50

SEPTIK

Tlakové vyplnění staré kanalizace DN 200 bentonitem. Započítána délka mimo 

výkopy pro zdi (kanalizace v prostoru výkopů bude vybourána - je v samostatné 

položce). Rozsah bude upřesněn při realizaci. Komplet dodávka a provedení.

24.5+9.5+21.5=55,500 [A]

Celkem: A=55,500 [B]

Celkem: B=55,500 [C]

 7 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ bm  24,000  132,00  3 168,00

SEPTIK

Bourání kanalizace v prostoru výkopů pro zdi. Bude prováděno souběžně s výkopy pro 

zdi. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku. Nezahrnuje zpětný zásyp 

(spojeno s výstavbou zdí).

Všeobecné konstrukce  62 484,00Všeobecné

 62 484,00Celkem:
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Celkem
Total

Ostatní práceOstatní pr
 62 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,000  2 107,00  2 107,00

PLYNOVOD

Vybourání základů pilíře. Položka zahrnuje vyjmutí prvků, veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje také poplatek za 

skládku.

 63 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KS  1,000  813,00  813,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku. Zpětný zásyp je součástí výstavby nové 

kanalizace.

 64 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KS  2,000  2 616,00  5 232,00

Vybourání šachet / komor na stáv. odpadních přípojkách. Zpětný zásyp je součástí 

výstavby nové kanalizace.

 65 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH bm  10,000  36,00  360,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku. Včetně rozpojení potrubí. Položka 

zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů.

 66 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ bm  12,500  132,00  1 650,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku. Hloubení rýhy a zpětné zásypy jsou 

součástí výstavby nové kanalizace.

 67 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ bm  78,200  132,00  10 322,40

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Zahrnuje také poplatek za skládku. Hloubení rýhy a zpětné zásypy jsou 

součástí výstavby nové kanalizace.

 68 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH bm  7,700  69,00  531,30

Vč. odplynění.

 69 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

bm  7,700  37,00  284,90

PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM
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 70 97613 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ CIHELNÝCH KUS  1,000  530,00  530,00

PLYNOVOD

Bourání nadzemní části pilíře HUP. Včetně uložení na skládku a poplatku za skládku.

 71 97619a VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS  1,000  3 558,00  3 558,00

VODOVOD

Demontáž vodovodního nadzemního hydrantu. Včetně odvozu do sběrných surovin.

 72 97619b VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS  5,000  178,00  890,00

KANALIZACE

Vybourání stávajících lapačů střešních splavenin. Včetně vyčištění a odvozu do 

sběrných surovin. Ostatní vybouraný materiál vč odvozu na skládku a poplatku.

Ostatní práce  26 278,60Ostatní pr

PotrubíPotrubí
 34 852 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 80MM bm  2,800  5 679,00  15 901,20

VODOVOD

Litinové potrubí TLT DN 80 + přechod (napojení) DN 80 z PE potrubí na litinové + 

koleno s patkou + koleno Q90° DN80 + napojení na stávající přírubu ve stávající 

šachtě, vč. Utěsnění prostupu šachtou.

Položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon a zahrnují:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
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Total

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

1.8+1=2,800 [A]

Celkem: A=2,800 [B]

Celkem: B=2,800 [C]

 35 871a POTRUBÍ Z TRUB PE TLAKOVÝCH DN DO 100MM bm  7,700  265,00  2 040,50

PLYNOVOD

PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, včetně kolena K90°. Bude použito potrubí s ochranným 

pláštěm v tyčovém provedení. Vč. Nástavců potrubí pro plnění potrubí a 

odvzdušňování. Komplet dodávka a provedení.

4.8+2.9=7,700 [A]

Celkem: A=7,700 [B]

Celkem: B=7,700 [C]

 36 871b POTRUBÍ Z TRUB PE TLAKOVÝCH DN DO 100MM bm  7,200  179,00  1 288,80

VODOVOD

Potrubí PE 100 SDR 11, 90x8,2 mm, včetně napojení na stávají trasu pomocí 

elektrotvarovky. Komplet dodávka a provedení.

 37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  11,900  370,00  4 403,00

PVC DN 150 Quantum. Přípojky dešťových svodů a přípojky kanalizace objektů. 

Specifikace viz položka 852.

2.6+3*2.3+2*1.2=11,900 [A]

Celkem: A=11,900 [B]

Celkem: B=11,900 [C]

 38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM bm  78,800  419,00  33 017,20

PVC DN 200 Quantum – kanalizační přípojka + přípojka vpusti. Vč. 3 odboček pro 

přípojky DN 150. Specifikace viz položka 852.

78.2+0.6=78,800 [A]

Celkem: A=78,800 [B]

Celkem: B=78,800 [C]

 39 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY bm  2,600  164,00  426,40

PLYNOVOD

 40 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY bm  2,600  348,00  904,80
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Celkem
Total

VODOVOD

 41 891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000  22 585,00  22 585,00

VODOVOD

Nadzemní hydrant DN 80 dle standardu VHS Turnov (v provedení litina, s ochranou 

epoxidovým práškem). Kompletní dodávka a osazení. Vč. zkoušky funkčnosti 

hydrantu.

 42 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KS  4,000  23 012,00  92 048,00

Sestavy šachet viz výkresová část. Vč litinových poklopů DN 600 s rámem, pro 

zatížení D 400.

Kompletní provedení dle technické specifikace, vč osazení rámu dle sklonu vozovky.

 43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KS  1,000  6 319,00  6 319,00

Uliční vpusť se sifonem. S litinovou mříží 500 x 500 mm a rámem, třídy D 400, s 

kalovým košem, atd.

Kompletní provedení dle technické specifikace, vč osazení rámu dle sklonu vozovky.

 44 899 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ KUS  1,000  3 177,00  3 177,00

Výměna regulátoru tlaku na stávajícím potrubí. Položka zahrnuje demontáž stávajícího 

a kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 45 899 1 NAPOJENÍ STOK KUS  2,000  708,00  1 416,00

KANALIZACE

- Napojení nové kanalizace do stávající šachty Š0.

- Napojení stávající kanalizace do nové šachty Š4.

Položka zahrnuje navrtávku, útes, řez na potrubí, apod., dodání a osazení příslušných 

tvarovek a armatur a případné obetonování napojení.

 46 899.1 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ KUS  5,000  122,00  610,00

Objímky s gumovou vystýlkou pro uchycení potrubí v pilíři HUP. Komplet dodání a 

osazení.

 47 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP KS  1,000  21 180,00  21 180,00

Nový pilíř HUP, komplet nadzemní část, viz výkres č. 05. Pilíř z betonových 

pohledových cihel, vč. nerez dvířek 500/750 mm s příslušenstvím (univerzální zámek, 

panty, nápis HUP, výstraha - zákaz manipulace s otevřeným ohněm, větrací otvory), 

stropní deska z betonu C 30/37 vyztužená KARI 8 100/100, (oplechování, 
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hydroizolace a základy jsou v samostatných položkách).

Položka zahrnuje i hlavní uzávěr plynu se zátkou.

 48 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ bm  11,000  18,00  198,00

VODOVOD

Signalizační vodič CYKY 4 mm2 připevněn polyetylenovou páskou po 1 m.

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením. Zahrnuje i kontrolní vývody.

7.2+1.8+2=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Celkem: B=11,000 [C]

 49 899308 1 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ bm  9,700  26,00  252,20

PLYNOVOD

Dtto 899308. Včetně spojek na stávající signalizaci a zemnící kabelové spojky v pilíři 

HUP (např. spojka Bernard).

4.8+2.9+2=9,700 [A]

Celkem: A=9,700 [B]

Celkem: B=9,700 [C]

 50 899309a DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE bm  7,200  18,00  129,60

VODOVOD

 51 899309b DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE bm  2,300  16,00  36,80

PLYNOVOD

1.8+0.5=2,300 [A]

Celkem: A=2,300 [B]

Celkem: B=2,300 [C]

 52 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000  2 595,00  5 190,00

Zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického 

postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

Napojení na stávající trasu pomocí spojné elektrotvarovky, provedení bezodstávkové 

pomocí stlačení a následného použití opravného třmenu, svislá část přípojky zaústěna 

do kulového kohoutu s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem 

např. ISIFLO (vč. Výměny kohoutu). Minimální dimenze přechodky a armatury = 1“. 

Komplet dodávka a provedení.
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 53 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KS  4,000  1 269,00  5 076,00

KANALIZACE

Navrtávky do kanalizačních šachet pro zaústění potrubí přípojek z PVC DN 150.

Zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, 

na obetonování útesu.

 54 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,054  4 842,00  261,47

VODOVOD

Základ pro koleno z betonu C 16/20, 300 x 300 x 600 mm.

0.3*0.3*0.6=0,054 [A]

Celkem: A=0,054 [B]

Celkem: B=0,054 [C]

 55 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM bm  7,700  21,00  161,70

PLYNOVOD

Kompletní zhotovení dle technické specifikace.

 56 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM bm  10,000  76,00  760,00

VODOVOD

Kompletní zhotovení dle technické specifikace.

7.2+2.8=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Celkem: B=10,000 [C]

 57 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM bm  11,900  113,00  1 344,70

KANALIZACE

Kompletní zhotovení dle technické specifikace.

 58 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM bm  78,800  197,00  15 523,60

KANALIZACE

Kompletní zhotovení dle technické specifikace.

 59 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM bm  10,000  26,00  260,00

Desinfekce a proplach rozvodu. Napuštění a vypuštění vody, dodání vody a 

dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 60 899901a PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KS  2,000  699,00  1 398,00

KANALIZACE

Přepojení stávajících odpadů z objektů (napojení na nové přípojky). Ztížené 

podmínky uložení potrubí (u objektu). Položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a 
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osazení příslušných tvarovek a armatur a případné obetonování napojení.

 61 899901b PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KS  5,000  819,00  4 095,00

KANALIZACE

Přepojení stávajících dešťových svodů na nové lapače střešních splavenin. Položka 

zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur, nátěr 

původního potrubí do výšky 1 m.

Potrubí  240 003,97Potrubí

Přidružená stavebníPřidružená
 30 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  1,008  866,00  872,93

PLYNOVOD

Celoplošně natavený bitumenový pás na základu pilíře HUP, s přesahy přes okraj 300 

mm. Dodání směsi, očištění a ošetření podkladu, provedení.

0.8*0.9*1.4=1,008 [A]

Celkem: A=1,008 [B]

Celkem: B=1,008 [C]

 31 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  5,000  2 652,00  13 260,00

Litinové (pro vyústění DN 150).

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, 

tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních 

výustek

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

 32 76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU

M2  0,840  1 589,00  1 334,76

PLYNOVOD
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Oplechování stropní desky pilíře HUP - viz výkres č. 05.

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně 

úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, 

podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, 

prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných 

položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

0.7*0.8*1.5=0,840 [A]

Celkem: A=0,840 [B]

Celkem: B=0,840 [C]

 33 78342 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

VÍCEVRST

M2  1,000  635,00  635,00

PLYNOVOD

Třívrstvý nátěr potrubí ve žluté barvě.

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy 

podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 

daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební  16 102,69Přidružená

Vodorovné konstrukceVodorovné
 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,056  3 128,00  9 559,17

KANALIZACE

Podkladní beton pod vpustí a šachtami. Kompletní dodání a provedení.

(3.14*1.45*1.45)*0.1*4+(3.14*1.15*1.15)*0.1=3,056 [A]

Celkem: A=3,056 [B]

Celkem: B=3,056 [C]

 27 45157a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  14,403  507,00  7 302,32

KANALIZACE

Pískové lože tl 150 mm se zhutněním. Pod kanalizací a přípojkami. Položka zahrnuje 

veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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78.2*0.15*1.1+12.5*0.15*0.8=14,403 [A]

Celkem: A=14,403 [B]

Celkem: B=14,403 [C]

 28 45157b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,080  507,00  547,56

VODOVOD

Pískové lože tl 150 mm se zhutněním. Specifikace dtto 45157a.

7.2*0.15*1=1,080 [A]

Celkem: A=1,080 [B]

Celkem: B=1,080 [C]

 29 45157c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,345  507,00  174,92

PLYNOVOD

Pískové lože tl 150 mm se zhutněním. Specifikace dtto 45157a.

(1.8+0.5)*0.15*1=0,345 [A]

Celkem: A=0,345 [B]

Celkem: B=0,345 [C]

Vodorovné konstrukce  17 583,97Vodorovné

Všeobecné konstrukceVšeobecné
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  169,800  120,00  20 376,00

Skládkovné za uložení zemin na skládce.

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000  6 354,00  6 354,00

KANALIZACE

Kontrolní zkoušky zhutnění zásypů na kanalizaci – min. 2x, v rozsahu 

specifikovaném Technickou zprávou.

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  3 177,00  3 177,00

Vytyčovací práce pro tento stavební objekt, stavební vyměřování, nivelace, 

geodetické práce, kontrolní měření rovinatosti latěmi a výšek geodeticky, apod.

 4 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  3 177,00  3 177,00

Vodovod 

Zaměření skutečného stavu po provedení stavby, předáno v tištěné i digitální verzi.cca 

8 hodin

 5 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  3 812,00  3 812,00
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PLYNOVOD 

Zaměření skutečného stavu po provedení stavby, předáno v tištěné i digitální verzi.cca 

8 hodin

 6 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  3 177,00  3 177,00

KANALIZACE 

Zaměření skutečného stavu po provedení stavby, předáno v tištěné i digitální verzi.cca 

8 hodin

 7 02950a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000  8 472,00  8 472,00

VODOVOD

Revize vodovodu o tlakové zkoušce a proplachu rozvodu, s vyhotovením protokolů.

 8 02950b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000  7 413,00  7 413,00

PLYNOVOD

Revize o kontrole funkčnosti, pevnosti a těsnosti – popis viz Technická zpráva. Bude 

předána revizní a kontrolní zpráva s protokoly.

 9 02950c OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000  8 472,00  8 472,00

KANALIZACE

Revize o kontrole funkčnosti a těsnosti kanalizace.

Všeobecné konstrukce  64 430,00Všeobecné

ZákladyZáklady
 25 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,570  4 117,00  2 346,69

PLYNOVOD

Základy pro pilíř z betonu C 16/20, s rýhou 100x100 mm pro přívodní potrubí. 

Komplet dodávka a provedení dle technické specifikace.

0.8*0.89*0.8=0,570 [A]

Celkem: A=0,570 [B]

Celkem: B=0,570 [C]

Základy  2 346,69Základy

Zemní práceZemní prác
 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  169,800  256,00  43 468,80
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VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

Naložení, odvoz a složení přebytečných zemin z mezideponie na skládku zemin.

Určení skládky (vzdálenost) si provede dodavatel.

109.8+3+1.8+12.2+38.7+4.3=169,800 [A]

Celkem: A=169,800 [B]

Celkem: B=169,800 [C]

 11 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  1,000  421,00  421,00

KANALIZACE

Čištění nové uliční vpusti před zprovozněním. S uložením na skládku a poplatku.

 12 13 273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  109,827  219,00  24 052,11

KANALIZACE

Rýhy pro přípojky DN 150 (š. 0,8 m) a kanalizaci DN 200 (š. 1,1 m). Prováděny po 

předchozím vybourání krytů a konstrukcí. Vč. odvozu na mezideponii (1,7 km ze 

staveniště). Odhadem 90% výkopu.

Kompletní provedení dle technické specifikace (vodorovná a svislá doprava, 

přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, ztížení vykopávek v blízkosti 

podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, příplatek za 

lepivost, zhutnění podloží, udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, veškeré 

pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy), atd., těžení 

po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), potřebné snížení hladiny 

podzemní vody, vytahování a nošení výkopku, pažení, vzepření a rozepření vč. 

Přepažování (vyjma štětových stěn), veškeré pomocné konstrukce, úpravu, ochranu a 

očištění dna, základové spáry, stěn a svahů).

((78.2-3*2.9)*1.4*1.1+12.5*1.5*0.8)*0.9=109,827 [A]

Celkem: A=109,827 [B]

Celkem: B=109,827 [C]

 13 13 273b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,970  219,00  650,43

VODOVOD

Pouze kubatura nad rámec výkopů pro zdi. Vč. odvozu na mezideponii (1,7 km ze 

staveniště).

Specifikace viz 13273a.

1.5*1.2*1+3.9*0.3*1=2,970 [A]

Celkem: A=2,970 [B]

Celkem: B=2,970 [C]
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Přeložky STL plynové a vodovodní - vedlejší náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO901-902-903.2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 14 13 273c HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,800  219,00  394,20

PLYNOVOD

Pouze kubatura nad rámec výkopů pro zdi. Vč. odvozu na mezideponii (1,7 km ze 

staveniště).

Specifikace viz 13273a.

1.8*1*1=1,800 [A]

Celkem: A=1,800 [B]

Celkem: B=1,800 [C]

 15 13 283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  12,203  1 013,00  12 361,64

KANALIZACE

Rýhy pro přípojky a kanalizaci – specifikace viz pol 13273a. Odhadem 10% výkopu.

((78.2-3*2.9)*1.4*1.1+12.5*1.5*0.8)*0.1=12,203 [A]

Celkem: A=12,203 [B]

Celkem: B=12,203 [C]

 16 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  38,698  603,00  23 334,89

KANALIZACE

Výkopy pro vpusti a šachty. Prováděny po předchozím vybourání krytů a konstrukcí 

vozovek. Vč. odvozu na skládku a poplatku. Odhadem 90% výkopu. Specifikace viz 

pol 13273a.

((2.18+1.92+1.86+1.65+4*0.1-4*0.45)*(3.14*1.45*1.45)+2)*0.9=38,698 [A]

Celkem: A=38,698 [B]

Celkem: B=38,698 [C]

 17 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  4,300  2 023,00  8 698,90

KANALIZACE

Dtto 13373, ale 10% výkopu.

((2.18+1.92+1.86+1.65+4*0.1-4*0.45)*(3.14*1.45*1.45)+2)*0.1=4,300 [A]

Celkem: A=4,300 [B]

Celkem: B=4,300 [C]

 18 17481a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  66,338  373,00  24 744,07

KANALIZACE

Zásyp rýh pro přípojky a kanalizaci (vrstva nad obsypem ze ŠP). Zásyp po úroveň 

pláně komunikace. Zásyp z vhodných zemin do aktivní zóny.

Položka zahrnuje všechny činnosti dle technické specifikace (kompletní provedení 

zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu, úprava ukládaného materiálu 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Přeložky STL plynové a vodovodní - vedlejší náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO901-902-903.2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho mech. Vlastností, hutnění i různé míry hutnění, ošetření úložiště po 

celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření,  ztížení v okolí vedení, konstrukcí 

a objektů a jejich dočasné zajištění, ukládání ve stísněných prostorech, po vrstvách a 

po jiných nutných částech (figurách) vč. Dosypávek, výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy, ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, 

úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží, ztížení provádění vč. hutnění ve 

ztížených podmínkách a stísněných prostorech, spouštění a nošení materiálu, 

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí 

úložiště a v úložišti, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí apod.).

(78.2-3*2.9)*(1.85-0.45-0.15-0.2-0.3)*1.1+12.5*(1.85-0.35-0.15-0.15-0.3)*0.8=66,338 [A]

Celkem: A=66,338 [B]

Celkem: B=66,338 [C]

 19 17481b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,500  373,00  559,50

VODOVOD

Zásyp rýhy (vrstva nad obsypem ze ŠP) – pouze úsek mimo základy zdí. Zásyp z 

vhodných zemin do aktivní zóny. Kompletní provedení dle technické specifikace, 

včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, ručního hutnění, atd.

1.5*1*1=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Celkem: B=1,500 [C]

 20 17481c ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,800  373,00  671,40

PLYNOVOD

Zásyp rýhy (vrstva nad obsypem ze ŠP) – pouze úsek mimo základy zdí. Zásyp z 

vhodných zemin do aktivní zóny. Kompletní provedení dle technické specifikace, 

včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, ručního hutnění, atd.

1.8*1*1=1,800 [A]

Celkem: A=1,800 [B]

Celkem: B=1,800 [C]

 21 17581a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,510  507,00  24 087,57

KANALIZACE

Obsyp přípojek a kanalizace ze ŠP 0/16, v tl 300 mm nad povrch potrubí. Kompletní 

provedení dle technické specifikace, včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Přeložky STL plynové a vodovodní - vedlejší náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO901-902-903.2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

vrstvách, ručního hutnění, atd.

78.2*(0.2+0.3)*1.1+12.5*(0.15+0.3)*0.8=47,510 [A]

Celkem: A=47,510 [B]

Celkem: B=47,510 [C]

 22 17581b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,880  507,00  1 460,16

VODOVOD

Obsyp ze ŠP 0/16, v tl 300 mm nad povrch potrubí. Kompletní provedení dle 

technické specifikace, včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, 

ručního hutnění, atd.

7.2*(0.1+0.3)*1=2,880 [A]

Celkem: A=2,880 [B]

Celkem: B=2,880 [C]

 23 17581c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,920  507,00  466,44

PLYNOVOD

Obsyp ze ŠP 0/16, v tl 300 mm nad povrch potrubí. Kompletní provedení dle 

technické specifikace, včetně nákupu a dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, 

ručního hutnění, atd.

(1.8+0.5)*(0.1+0.3)*1=0,920 [A]

Celkem: A=0,920 [B]

Celkem: B=0,920 [C]

 24 17581d OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,912  507,00  16 686,38

KANALIZACE

Obsyp vpusti a šachet z vhodných zemin dle TKP-3 a TKP-4. Obsyp po úroveň pláně 

komunikace. Kompletní provedení dle technické specifikace, včetně nákupu a 

dopravy materiálu, ukládání po vrstvách, ručního hutnění, atd.

((3.14*1.45*1.45)-(3.14*0.62*0.62))*(2.18+1.92+1.86+1.65-4*0.47)+2=32,912 [A]

Celkem: A=32,912 [B]

Celkem: B=32,912 [C]

Zemní práce  182 057,49Zemní prác

 548 803,41Celkem:
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Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč 20 400,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 24 684,00Cena s daní / Price with tax:

Kč 4 284,00DPH / VAT:

Kč 20 400,00Cena celková / Price total:

Kč 20 400,00Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Zásady organizace výstavby - hlavní náklady

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

SO951.1

Objekt/Object: Akce B

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Zásady organizace výstavby - hlavní náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO951.1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Ostatní práceOstatní pr
 1 93 811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  1 200,000  3,00  3 600,00

Úklid okolního území znečištěného stavbou.

4*300=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Celkem: B=1 200,000 [C]

 2 93 818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 200,000  3,00  3 600,00

Úklid okolního území znečištěného stavbou.

4*300=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Celkem: B=1 200,000 [C]

 3 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 000,000  3,00  6 000,00

Úklid okolního území znečištěného stavbou. Položka zahrnuje očištění předepsaným 

způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.

4*500=2 000,000 [A]

Celkem: A=2 000,000 [B]

Celkem: B=2 000,000 [C]

 4 93821 OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  1 200,000  3,00  3 600,00

Úklid okolního území znečištěného stavbou.

4*300=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Celkem: B=1 200,000 [C]

 5 93828 OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 200,000  3,00  3 600,00

Úklid okolního území znečištěného stavbou.

4*300=1 200,000 [A]

Celkem: A=1 200,000 [B]

Celkem: B=1 200,000 [C]

Ostatní práce  20 400,00Ostatní pr
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Zásady organizace výstavby - hlavní náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO951.1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 20 400,00Celkem:
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Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč 66 135,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 80 023,35Cena s daní / Price with tax:

Kč 13 888,35DPH / VAT:

Kč 66 135,00Cena celková / Price total:

Kč 66 135,00Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Zásady organizace výstavby - vedlejší náklady

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

SO951.2

Objekt/Object: Akce B

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Stezka pro chodce k nádraží ČD v Jilemnici

Zásady organizace výstavby - vedlejší náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Akce B

SO951.2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukceVšeobecné
 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KČ  1,000  66 135,00  66 135,00

Kompletní zajištění ZOV a DIO (dopravně inženýrská opatření na komunikacích) dle 

Technické zprávy a výkresové části. Dodávka, údržba a odstranění dopravního 

značení, uzavírkových tabulí, oplocení, apod. Vč zajištění zvláštního užívání 

komunikací.

Všeobecné konstrukce  66 135,00Všeobecné

 66 135,00Celkem:
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Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč 647 180,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 783 087,80Cena s daní / Price with tax:

Kč 135 907,80DPH / VAT:

Kč 647 180,00Cena celková / Price total:

Kč 647 180,00Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Všeobecné a předběžné položky

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

0

Objekt/Object: Část A2

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Všeobecné a předběžné položky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

0

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 POPLATKY - NÁJEMNÉ KČ  1,000  26 475,00  26 475,00

poplatky za dočasné zábory manipulačních pruhů, za dočasné skládky, za zvláštní 

užívání, a pod.

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky s výstavbou 400m2 po dobu výstavby
 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  23 807,00  23 807,00

vodovod, telekomunikační sítě, kanalizace, elektrické vedení, veřejné osvětlení, plyn

pevná cena

zaměření, vytýčení, manipulace

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 5833m sítí
 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  42 360,00  42 360,00

vzorky a zátěžové zkoušky pláně

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi předpoklad 5 zkoušek
 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000  52 950,00  52 950,00

zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby

pevná cena zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

11,1ha

Technická specifikace:  zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 11,1ha
 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY -STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM KČ  1,000  15 885,00  15 885,00

zjištění technického stavu přilehlých objektů - stavebně technický průzkum, včetně 

objektů

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000  120 000,00  120 000,00

zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavbu,

havarijní plán, protipovodňový plán 

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KČ  1,000  30 000,00  30 000,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Všeobecné a předběžné položky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

0

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

včetně digitálního zpracování na CD

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  1,000  79 425,00  79 425,00

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

pevná cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
- předpoklad 24MJ

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ  1,000  2 118,00  2 118,00

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD

dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy stručně určujícími

místo, čas a předmět fotografie. Po převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu

stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD.

pevná cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 10 029612 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOLOG KČ  1,000  10 590,00  10 590,00

posouzení základové spáry opěrných zdí

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 20 hodin
 11 029613 OSTATNÍ POŽADAVKY - ARBORISTICKÝ DOZOR KPL  1,000  10 590,00  10 590,00

dozor ochrany stromů při výstavbě

pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 4 hodiny
 12 03100 OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KČ  2,000  10 590,00  21 180,00

náklady na zřízení a odstranění informační tabule s údaji o stavbě s textem dle
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Všeobecné a předběžné položky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

0

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

vzoru objednatele

pevná cena

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
1x dočasný billboard min rozměr 5,1x2,4 m, dodávka, montáž, následná demontáž, upevnění na nosiče z příhradové konstrukce, ukotvení do terénu
1x stálá pamětní deska vyrobená z odolného a trvalého materiálu o minimálním rozměru 0,3 x 0,4 m včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KČ  1,000  211 800,00  211 800,00

Náklady na všechny dočasné úpravy pro regulaci dopravy po staveništi a náklady

na veškeré dočasné dopravní značení včetně jeho odstranění, které není součástí

DIO a je nutné pro zachování bezpečnosti provozu

pevná cena

Technická specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 20 dopravních značek, zajičtění ochrany pracovníkem stavby, předpoklad 40 
hodin

Všeobecné konstrukce a práce  647 180,000

 647 180,00Celkem:
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Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč 1 304 870,10Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 578 892,82Cena s daní / Price with tax:

Kč 274 022,72DPH / VAT:

Kč 1 304 870,10Cena celková / Price total:

Kč 1 304 870,10Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Přípravy staveniště

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

SO 000

Objekt/Object: Část A2

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU OSTATNÍ ODPAD M3  1 350,473  130,00  175 561,49

kce s asf. krytem

79,893=79,893 [A]

příkopy a rigoly

62*0,1=6,200 [B]

kryt z dlaždic

147,540=147,540 [C]

nestmelené vrstvy

860,63=860,630 [D]

prost. beton

161=161,000 [E]

betonové dílce

84,38=84,380 [F]

kovové konstrukce

2,145=2,145 [G]

obrubníky

(115+60+18)*0,15*0,3=8,685 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 350,473 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA M3  973,576  120,00  116 829,12

sejmutá ornice

ornice

410,2=410,200 [A]

odkop

563,376=563,376 [B]

Celkem: A+B=973,576 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  292 390,610

Zemní práce1
 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  583,000  47,00  27 401,00

Viz C1.2 Kácená a mýcená zeleň

1*583=583,000 [A]
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  20,000  1 345,00  26 900,00

Viz C1.2 Kácená a mýcená zeleň C1.1 Technická zpráva

1*20=20,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 5 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  1,000  6 283,00  6 283,00

Viz C1.1 Technická zpráva a C1.2 kácená a mýcená zeleň

1*1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 6 112224 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS  2,000  2 260,00  4 520,00

Viz C1.1 Technická zpráva

1*2=2,000 [A]
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  79,893  629,00  50 252,70

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

čp 241 (4,4*3)*0,15=1,980 [A]

čp.510 (5,6*5)*0,15=4,200 [B]

čp 592 (4,8*1,1)*0,15=0,792 [C]

čp 594 (3,6*0,3)*0,15=0,162 [D]

čp 308 (38*1)*0,15=5,700 [E]

čp 462 ((5,6*1,6)+(22,4*1,5))*0,15=6,384 [F]

čp 600 ((25*1,5)+(5*5))*0,15=9,375 [G]

čp 299 ((64*5)+(5,5*2))*0,15=49,650 [H]

nádražní (5,5*2)*0,15=1,650 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=79,893 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  62,000  139,00  8 618,00

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

u čp. 225 48*1*0,5=24,000 [A]

u čp 592 30*1*0,5=15,000 [B]

u čp 314  11*1*0,5=5,500 [C]

u čp 516 35*1*0,5=17,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=62,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  860,630  308,00  265 074,04
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

štěrkové plochy včetně podkladu, konstrukce a asf. krytem, ostatní nestmelené 

plochy

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

štěrkové plochy včetně podkladu

((27*2,6)+(6,6*2,8)+(11,4*2,9)+(89*2)+(3,6*0,8)+(53,5*2,5)+(1*1,8)+(52*0,5)+(100*1))*0,65=366,711 [A]

((100*0,5)+(57*0,5)+(4,2*3,1)+(6,6*4,5))*0,65=78,793 [B]

konstrukce s asf. krytem

čp 241 (4,4*3)*0,5=6,600 [C]

čp.510 (5,6*5)*0,5=14,000 [D]

čp 592 (4,8*1,1)*0,5=2,640 [E]

čp 594 (3,6*0,3)*0,5=0,540 [F]

čp 308 (38*1)*0,5=19,000 [G]

čp 462 ((5,6*1,6)+(22,4*1,5))*0,5=21,280 [H]

čp 600 ((25*1,5)+(5*5))*0,5=31,250 [I]

čp 299 ((64*5)+(5,5*2))*0,5=165,500 [J]

nádražní (5,5*2)*0,5=5,500 [K]

ostatní nestmelené plochy

Nádražní

čp 193 (15,1*3,8)*0,4=22,952 [L]

čp 510 (22,6)*0,4=9,040 [M]

čp 612 (12,9*2,2)*0,4=11,352 [N]

čp 299 (5,6*2,4)*0,4=5,376 [O]

čp 255 (50*1,5)*0,4=30,000 [P]

čp 313 (21*0,5)*0,4=4,200 [Q]

čp 592 (30,9*1,2)*0,4=14,832 [R]

čp 314 (11,7*1,2)*0,4=5,616 [S]

čp 516 ((34,9*0,9)+(32*0,5))*0,4=18,964 [T]

čp 308 (36*1,4)*0,4=20,160 [U]

čp 462 (9,3*1,7)*0,4=6,324 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=860,630 [W]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 

ODVOZ DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  147,540  370,00  54 589,80
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

čp 241 ((2,9*1,2)+(3,2*2,3))*0,4=4,336 [A]

Strmá ((3,5*2,2)+(8*3)+(15,4*3,2))*0,4=32,392 [B]

čp 612 (9*4,8)*0,4=17,280 [C]

čp 224 (16*2,4)*0,4=15,360 [D]

čp 255 (3*2,2)*0,4=2,640 [E]

čp 313 (6,7*0,5)*0,4=1,340 [F]

čp 314 (4,6*1,2)*0,4=2,208 [G]

čp 599 (19,6*3)*0,4=23,520 [H]

čp 462 (22,7*3,3)*0,4=29,964 [I]

čp 298 (5,2*3,3)*0,4=6,864 [J]

Nádražní ((10,3*1,5)+(6,2*2,2))*0,4=11,636 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=147,540 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M  115,000  38,00  4 370,00

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

115=115,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M  60,000  76,00  4 560,00

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

čp. 611

28=28,000 [A]

čp 599

22=22,000 [B]

čp 462

10=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=60,000 [D]



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 7

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M  18,000  108,00  1 944,00

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

čp.224

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  410,200  115,00  47 173,00

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště

viz C1.3 Situace přípravy staveniště, odhumusování

2051*0,2=410,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 15 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  563,376  358,00  201 688,61

výměna aktivní zóny

Viz C1.2 Situace přípravy staveniště
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
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Text
Text
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No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

štěrkové plochy 

((27*2,6)+(6,6*2,8)+(11,4*2,9)+(89*2)+(3,6*0,8)+(53,5*2,5)+(1*1,8)+(52*0,5)+(100*1))*0,3=169,251 [A]

((100*0,5)+(57*0,5)+(4,2*3,1)+(6,6*4,5))*0,3=36,366 [B] 

kce s asf. krytem

čp 241 (4,4*3)*0,3=3,960 [K]

čp.510 (5,6*5)*0,3=8,400 [L]

čp 592 (4,8*1,1)*0,3=1,584 [C]

čp 594 (3,6*0,3)*0,3=0,324 [D]

čp 308 (38*1)*0,3=11,400 [E]

čp 462 ((5,6*1,6)+(22,4*1,5))*0,3=12,768 [F]

čp 600 ((25*1,5)+(5*5))*0,3=18,750 [G]

čp 299 ((64*5)+(5,5*2))*0,3=99,300 [H]

nádražní (5,5*2)*0,3=3,300 [I]

kce z dlaždic

čp 241 ((2,9*1,2)+(3,2*2,3))*0,3=3,252 [M]

čp 612 (9*4,8)*0,3=12,960 [O]

čp 224 (16*2,4)*0,3=11,520 [P]

čp 255 (3*2,2)*0,3=1,980 [Q]

čp 313 (6,7*0,5)*0,3=1,005 [R]

čp 314 (4,6*1,2)*0,3=1,656 [S]

čp 599 (19,6*3)*0,3=17,640 [T]

čp 462 (22,7*3,3)*0,3=22,473 [U]

čp 298 (5,2*3,3)*0,3=5,148 [J]

Nádražní ((10,3*1,5)+(6,2*2,2))*0,3=8,727 [V]

ost. nestmelené

Nádražní

čp 193 (15,1*3,8)*0,3=17,214 [W]

čp 510 (22,6)*0,3=6,780 [X]

čp 612 (12,9*2,2)*0,3=8,514 [N]

čp 299 (5,6*2,4)*0,3=4,032 [Y]

čp 255 (50*1,5)*0,3=22,500 [Z]

čp 313 (21*0,5)*0,3=3,150 [AA]

čp 592 (30,9*1,2)*0,3=11,124 [AB]

čp 314 (11,7*1,2)*0,3=4,212 [AC]

čp 516 ((34,9*0,9)+(32*0,5))*0,3=14,223 [AD]

čp 308 (36*1,4)*0,3=15,120 [AE]

čp 462 (9,3*1,7)*0,3=4,743 [AF]
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit
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No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Celkem: A+B+K+L+C+D+E+F+G+H+I+M+O+P+Q+R+S+T+U+J+V+W+X+N+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=563,376 [AG]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  100,000  12,00  1 200,00

křídlatka

1*100=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru
 17 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM KS  14,000  1 099,00  15 386,00
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště
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Objekt/Object:
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JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000
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J.cena
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Celkem
Total

ochrana stromů v prostoru za chodníkem

cena za ks 1200Kč

celkem 14 ks stromů

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

Zemní práce  719 960,151

Ostatní konstrukce a práce9
 18 966116 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  84,380  985,00  83 114,30

bourání stávajících podezdívek pro výstavbu zdí

zeď1

0,4*0,4*2*27+3*0,3*0,2*2,5+0,06*2,5*7=10,140 [A]

zeď 3

0,5*1,7*5=4,250 [B]

zeď 4

40*0,3*0,6=7,200 [C]

zeď 7

0,3*0,6*31,5=5,670 [D]

zeď 8

8,5*2,1*1,6*2=57,120 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=84,380 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 19 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  161,000  985,00  158 585,00

161*1*1=161,000 [A]
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště
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Objekt/Object:
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,145  2 883,00  6 184,04

pro výstavbu zdí a schosišť

zeď 4

0,03*40=1,200 [A]

zeď 7

0,03*31,5=0,945 [B]

Celkem: A+B=2,145 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM K MAJITELI T  1,000  2 883,00  2 883,00

reklamní panel

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 22 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

T  2,000  2 883,00  5 766,00

lavičky, koše, zábradlí

1*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  14,000  902,00  12 628,00

čp241 a 248

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 24 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  70,000  40,00  2 800,00

70=70,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 25 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  64,000  40,00  2 560,00

čp600

64=64,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 26 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M  46,000  69,00  3 174,00

46=46,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 27 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M  32,000  40,00  1 280,00

32=32,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 28 96712 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO M3  3,000  1 800,00  5 400,00

desky u čp 241

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS  15,000  543,00  8 145,00

kamenné sloupky

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Přípravy staveniště

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 000

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  292 519,349

 1 304 870,10Celkem:
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Prepared completion by:

Kč 3 289 493,08Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 3 980 286,63Cena s daní / Price with tax:

Kč 690 793,55DPH / VAT:

Kč 3 289 493,08Cena celková / Price total:

Kč 3 289 493,08Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
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Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

SO 100

Objekt/Object: Část A2

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3  31,500  120,00  3 780,00

hloubení rýh a šachet

11,7+19,8=31,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 780,000

Zemní práce1
 2 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  11,700  762,00  8 915,40

zahradní stěny

čp 241

13*1*0,9=11,700 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  19,800  1 434,00  28 393,20

mobiliář

6*(0,5*2*0,6)=3,600 [A]

(1*0,5*0,6)=0,300 [B]

0,5*0,5*0,6=0,150 [C]

5*(0,5*0,5*0,6)=0,750 [D]

2*(5*2,5*0,6)=15,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,800 [F]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  500,000  125,00  62 500,00

terénní úpravy

500=500,000 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  563,376  339,00  190 984,46
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

štěrkové plochy 

((27*2,6)+(6,6*2,8)+(11,4*2,9)+(89*2)+(3,6*0,8)+(53,5*2,5)+(1*1,8)+(52*0,5)+(100*1))*0,3=169,251 [A]

((100*0,5)+(57*0,5)+(4,2*3,1)+(6,6*4,5))*0,3=36,366 [B] 

kce s asf. krytem

čp 241 (4,4*3)*0,3=3,960 [K]

čp.510 (5,6*5)*0,3=8,400 [L]

čp 592 (4,8*1,1)*0,3=1,584 [C]

čp 594 (3,6*0,3)*0,3=0,324 [D]

čp 308 (38*1)*0,3=11,400 [E]

čp 462 ((5,6*1,6)+(22,4*1,5))*0,3=12,768 [F]

čp 600 ((25*1,5)+(5*5))*0,3=18,750 [G]

čp 299 ((64*5)+(5,5*2))*0,3=99,300 [H]

nádražní (5,5*2)*0,3=3,300 [I]

kce z dlaždic

čp 241 ((2,9*1,2)+(3,2*2,3))*0,3=3,252 [M]

čp 612 (9*4,8)*0,3=12,960 [O]

čp 224 (16*2,4)*0,3=11,520 [P]

čp 255 (3*2,2)*0,3=1,980 [Q]

čp 313 (6,7*0,5)*0,3=1,005 [R]

čp 314 (4,6*1,2)*0,3=1,656 [S]

čp 599 (19,6*3)*0,3=17,640 [T]

čp 462 (22,7*3,3)*0,3=22,473 [U]

čp 298 (5,2*3,3)*0,3=5,148 [J]

Nádražní ((10,3*1,5)+(6,2*2,2))*0,3=8,727 [V]

ost. nestmelené

Nádražní

čp 193 (15,1*3,8)*0,3=17,214 [W]

čp 510 (22,6)*0,3=6,780 [X]

čp 612 (12,9*2,2)*0,3=8,514 [N]

čp 299 (5,6*2,4)*0,3=4,032 [Y]

čp 255 (50*1,5)*0,3=22,500 [Z]

čp 313 (21*0,5)*0,3=3,150 [AA]

čp 592 (30,9*1,2)*0,3=11,124 [AB]

čp 314 (11,7*1,2)*0,3=4,212 [AC]

čp 516 ((34,9*0,9)+(32*0,5))*0,3=14,223 [AD]

čp 308 (36*1,4)*0,3=15,120 [AE]

čp 462 (9,3*1,7)*0,3=4,743 [AF]
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Celkem: A+B+K+L+C+D+E+F+G+H+I+M+O+P+Q+R+S+T+U+J+V+W+X+N+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=563,376 [AG]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,500  894,00  9 387,00

zásyp za nopovou folií PDK 4/8

105*0,1=10,500 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  2 577,915  11,00  28 357,07

kce D

čp 241 (4*0,77)=3,080 [A]

čp 299 (5,6*3,6)=20,160 [B]

čp 462 (28*1)=28,000 [C]

kce E

((5,38*1,5)+(9,7*2)+(9,2*2,25)+(4,85*2,25)+(3,5*1,5)+(3,25*2)+(4*2))=78,833 [D]

kce F

sjezdy

((4*2)+(3,51*2)+(3,5*2)+(3*2)+(7,5*2)+(3,32*4)+(9,2*2)+(3*2)+(3,8*3,2)+(3*2,45)+(4,3*2,3)+(2,5*2,4)+(4*2,5)+(3,5*2,9)+(3*2)+(3,3*2)+(3,6*2)+(10,3*2,1)+(5,9*2)+

(3,5*2,2)+(4*2,1)+(7*2)+(32,43*2,9)+(3,8*2,5))=323,127 [E]

parkoviště

((1,5*2,25)+(20*2,25)+(21*2,25)+(15*2,25)+(15*2,25)+(23*2,25)+0*2,25)+(37*2,25))=298,125 [F]

ostatní dlážděné

((17*3,6)+(4,8*3)+(3*2)+(9*3,5)+(5*1,3)+(3*2)+(2,9*2,4))=132,560 [I]

kce G

(775-64)*2,2=1 564,200 [G]

kce A 

(10*3,75)=37,500 [H]

ostatní nestmelené

((63*1)+(52*0,5)+(3,7*0,9))=92,330 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+G+H+J=2 577,915 [K]

Viz C2.2 Situace komunikací
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  328 537,131

Základy2
 8 272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) M3  19,950  4 266,00  85 106,70

zastávkové přístřešky, lavičky, koše, mapa, sloupky pro radar, přeložení sloupů u čp. 

308

6*(0,5*2*0,6)=3,600 [A]

(1*0,5*0,6)=0,300 [B]

2*(0,5*0,5*0,6)=0,300 [C]

5*(0,5*0,5*0,6)=0,750 [D]

2*(5*2,5*0,6)=15,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=19,950 [F]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace
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Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:
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Část A2
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Položka
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Type
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MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  0,400  38 569,00  15 427,60

mobiliář

0,4=0,400 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  100 534,302

Svislé konstrukce3
 10 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3  1,755  8 843,00  15 519,47

zahradní stěny

13*0,9*0,15=1,755 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného  tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.)

 11 31132 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET M3  1,755  5 297,00  9 296,24

u čp 600

19,5*0,3*0,3=1,755 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3  3,600  10 834,00  39 002,40

u čp.600 včetně sanace spodku

6*2*0,3=3,600 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3  0,500  16 723,00  8 361,50

HUP u čp.600

2*(1*1*0,25)=0,500 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 12

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

 14 348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG  690,000  66,00  45 540,00

úprava zábradlí na rampě a na římse u čp. 600

690=690,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
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- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

 15 34895 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ M3  0,500  6 793,00  3 396,50

u schodiště čp. 224

2*5*0,05=0,500 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení značek, včetně jejich zaměření.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce  121 116,113

Vodorovné konstrukce4
 16 42112 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET M3  3,120  15 991,00  49 891,92

rampa u čp.600

2,6*3*0,4=3,120 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

 17 43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  10,000  14 749,00  147 490,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

u čp. 241 a 224

u čp 241

5=5,000 [A]

u čp 224

5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

 18 43417 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z KOVU T  0,200  67 670,00  13 534,00

úprava schodiště a rampy u čp.299

0,2=0,200 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Vodorovné konstrukce  210 915,924

Komunikace5
 19 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  141,283  1 317,00  186 069,71
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kce D

čp 241 (4*0,77)*0,21=0,647 [A]

čp 299 (5,6*3,6)*0,21=4,234 [B]

čp 462 (28*1)*0,21=5,880 [C]

kce E

((5,38*1,5)+(9,7*2)+(9,2*2,25)+(4,85*2,25)+(3,5*1,5)+(3,25*2)+(4*2))*0,15=11,825 [D]

kce F

sjezdy

((4*2)+(3,51*2)+(3,5*2)+(3*2)+(7,5*2)+(3,32*4)+(9,2*2)+(3*2)+(3,8*3,2)+(3*2,45)+(4,3*2,3)+(2,5*2,4)+(4*2,5)+(3,5*2,9)+(3*2)+(3,3*2)+(3,6*2)+(10,3*2,1)+(5,9*2)+

(3,5*2,2)+(4*2,1)+(7*2)+(32,43*2,9)+(3,8*2,5))*0,15=48,469 [E]

parkoviště

((1,5*2,25)+(20*2,25)+(21*2,25)+(15*2,25)+(15*2,25)+(23*2,25)+(0*2,25)+(37*2,25))*0,15=44,719 [F]

ostatní dlážděné

((17*3,6)+(4,8*3)+(3*2)+(9*3,5)+(5*1,3)+(3*2)+(2,9*2,4))*0,15=19,884 [I]

kce A 

(10*3,75)*0,15=5,625 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+H=141,283 [J]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  514,993  602,00  310 025,79

kce A, B, D,E,F,G
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kce D

čp 241 (4*0,77)*0,19=0,585 [A]

čp 299 (5,6*3,6)*0,19=3,830 [B]

čp 462 (28*1)*0,19=5,320 [C]

kce E

((5,38*1,5)+(9,7*2)+(9,2*2,25)+(4,85*2,25)+(3,5*1,5)+(3,25*2)+(4*2))*0,18=14,190 [D]

kce F

sjezdy

((4*2)+(3,51*2)+(3,5*2)+(3*2)+(7,5*2)+(3,32*4)+(9,2*2)+(3*2)+(3,8*3,2)+(3*2,45)+(4,3*2,3)+(2,5*2,4)+(4*2,5)+(3,5*2,9)+(3*2)+(3,3*2)+(3,6*2)+(10,3*2,1)+(5,9*2)+

(3,5*2,2)+(4*2,1)+(7*2)+(32,43*2,9)+(3,8*2,5))*0,2=64,625 [E]

parkoviště

((1,5*2,25)+(20*2,25)+(21*2,25)+(15*2,25)+(15*2,25)+(23*2,25)+(0*2,25)+(37*2,25))*0,2=59,625 [F]

ostatní dlážděné

((17*3,6)+(4,8*3)+(3*2)+(9*3,5)+(5*1,3)+(3*2)+(2,9*2,4))*0,2=26,512 [I]

kce G

(775-64)*2,2*0,2=312,840 [G]

kce A 

(10*3,75)*0,24=9,000 [H]

ostatní nestmelené

((63*1)+(52*0,5)+(3,7*0,9))*0,2=18,466 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+G+H+J=514,993 [K]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  37,500  13,00  487,50

kce A

kce A 

(10*3,75)=37,500 [H]

Viz C2.2 Situace komunikací
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 22 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  81,400  11,00  895,40

kce A, B

kce A 

(10*3,75)*2=75,000 [H]

kce B

(4*1,6)=6,400 [I]

Celkem: H+I=81,400 [J]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  46,460  186,00  8 641,56

kce A, B

kce A 

(10*3,75)+(4*1,6)=43,900 [H]

kce B

(4*1,6)*0,4=2,560 [I]

Celkem: H+I=46,460 [J]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  37,500  227,00  8 512,50

kce A

kce A 

(10*3,75)=37,500 [H]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S

M3  2,250  3 741,00  8 417,25

kce A

kce A 

(10*3,75)*0,06=2,250 [H]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3  0,384  5 473,00  2 101,63

kce B

kce B

(4*1,6)*0,06=0,384 [I]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  130,073  919,00  119 537,09

kce D

kce D

čp 241 (4*0,77)=3,080 [A]

čp 299 (5,6*3,6)=20,160 [B]

čp 462 (28*1)=28,000 [C]

kce E 

(5,38*1,5)+(9,7*2)+(9,2*2,25)+(4,85*2,25)+(3,5*1,5)+(3,25*2)+(4*2)=78,833 [E]

Celkem: A+B+C+E=130,073 [F]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 503,480  370,00  556 287,60

((775-64)*2,2)-60,72=1 503,480 [G]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  706,927  399,00  282 063,87

kce F

dlažba barevná, sjezdy

((4*2)+(3,51*2)+(3,5*2)+(3*2)+(7,5*2)+(3,32*4)+(9,2*2)+(3*2)+(3,8*3,2)+(3*2,45)+(4,3*2,3)+(2,5*2,4)+(4*2,5)+(3,5*2,9)+(3*2)+(3,3*2)+(3,6*2)+(10,3*2,1)+(5,9*2)+

(3,5*2,2)+(4*2,1)+(7*2)+(32,43*2,9)+(3,8*2,5))=323,127 [E]

dlažba šedá, parkoviště

((1,5*2,25)+(20*2,25)+(21*2,25)+(15*2,25)+(15*2,25)+(23*2,25)+(0*2,25)+(37*2,25))=298,125 [F]

předláždění

((30*2)+(8*2,5)+(4,5*1)+(19,5*2,7)+(19*1,8))*0,5=85,675 [A]

Celkem: E+F+A=706,927 [G]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  60,720  503,00  30 542,16

(4+6+4+8+4+4+3+7+4+3+4+3,6+4,5+3+3,5+8,6+4+66+4+10+4+3,2+5+2+4+8+4+8+4+2)*0,3=60,720 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  47,448  518,00  24 578,06

(5+4,51+4,5+4+8,5+3,42+10,2+4+4,8+4+5,3+3,5+5+4,5+4+4,3+4,7+11,3+6,9+4,5+5+8+33,43+4,8)*0,3=47,448 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  171,350  328,00  56 202,80

po přemístění sloupků u čp.308, desky u čp 600, u čp. 241 a 248 po opravě oplocení

50% výměna dlažby

(30*2)+(8*2,5)+(4,5*1)+(19,5*2,7)+(19*1,8)=171,350 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  14,000  72,00  1 008,00

14=14,000 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 595 370,925

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 34 62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ

M2  35,000  796,00  27 860,00

opravy fasád a základů

35=35,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 35 62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY 

ZVLÁŠTNÍ

M2  3,000  796,00  2 388,00

sanace sloupků u čp 600

3*1=3,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 36 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  24,000  580,00  13 920,00

u čp 600

24*1=24,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  44 168,006

Přidružená stavební výroba7
 37 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  105,000  137,00  14 385,00

ochrana základů objektů nopovou folií

105*1=105,000 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

Přidružená stavební výroba  14 385,007

Potrubí8
 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,000  1 868,00  18 680,00

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 39 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  10,000  1 601,00  16 010,00

10=10,000 [A]
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 40 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  805,00  16 100,00

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  50 790,008

Ostatní konstrukce a práce9
 41 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  1,300  5 360,00  6 968,00

madlo schodiště čp 241

1,3=1,300 [A]

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM - PŘÍMÉ

M  538,350  264,00  142 124,40

100x200x1000

Viz C2.5 Kladečský plán obrub

(3+5+22+4+5+1+6+1,7+1,7+11+2,8+1,5+1+3,5+1+2,4+1,4+5,8+7+3,7+7,5+13+9+5+4,5+7,5+13+5,8+4,7+12+3,5+6,7+4,5+4,5+4,5+9+4,5+2,25+4,1+3,8+7,8+2,7+6,5+15,5+

32+8+27+18,5+7,2+17,5+5,9+13,7+19+4+14,8+7,6+5,2+18,3+2,3+3,8+5,6+5,7+6,6+27+4,3+4+3+2,7+10+2,8+5+6,8+5,5+7+6,4+8,3+28+12+2,6+2,2+9,3)-83,6=538,350 

[A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 9172231 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM - OBLOUKOVÉ

M  83,600  483,00  40 378,80

100x200x1000

Viz C2.5 Kladečský plán obrub
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

1,6+1,5+1,2+5,8+1,6+1,6+1,7+2,4+1,6+2,8+6,9+1+1,4+1+1+2,5+2+2,6+1,6+2,3+1,8+6,7+5,3+6,4+8,3+3,9+3,4+2,7+1=83,600 [A]

Materiál 299Kč + montáž 213Kč = 512Kč

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM - PŘÍMÉ

M  273,100  295,00  80 564,50

150x300x100 a 150x150x1000

Viz C2.5 Kladečský plán obrub

(3+18+5+4,5+18+9+18+5+17+9,5+18+4+23+9+15+5+14+4,5+2,6+2,3+5+27+3+33+5+2)-6,3=273,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM - OBLOUKOVÉ

M  6,300  550,00  3 465,00

Viz C2.5 Kladečský plán obrub

2,5+3,8=6,300 [A]

materiál 335Kč+montáž 174Kč=509Kč/ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  14,000  101,00  1 414,00

14=14,000 [A]

Viz C2.2 Situace komunikací

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 47 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  8,500  1 096,00  9 316,00

sjezd u čp 241

17*0,5=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

 48 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  18,500  772,00  14 282,00

odvodnění za opěrnou zdí č 9

37*0,5=18,500 [A]

Viz C2.1 Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

 49 93711 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY KUS  6,000  5 806,00  34 836,00

6=6,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 50 93711A MOBILIÁŘ - INFO MAPA KUS  1,000  11 430,00  11 430,00

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 51 93711B MOBILIÁŘ - UKAZATEL RYCHLOSTI KUS  2,000  159 162,00  318 324,00

rozměry 62x62x4 cm; materiál ASA UV - stabilní plast; rozlišení displeje 16x18 pixel; 

výška číslic 30,5 cm; dosah min. 100m; rozsah měření 2 ...199 km/h; certifikace FCC, 

IC, CE

na vjezdu i výjezdu z města

2=2,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 52 93711C MOBILIÁŘ - UKAZATEL SMĚRU KUS  1,000  5 076,00  5 076,00

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 53 93723 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  4 425,00  22 125,00

5=5,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 54 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000  61 606,00  123 212,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Pozemní komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 100

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

2=2,000 [A]

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 55 938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2  58,000  110,00  6 380,00

Viz C2.1 Technická zpáva

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  819 895,709

 3 289 493,08Celkem:
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

SO 300

Objekt/Object: Část A2

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU - OSTATNÍ ODPAD M3  8,775  267,00  2 342,93

9*1,5*0,15=2,025 [A]

9*1,5*0,5=6,750 [B]

Celkem: A+B=8,775 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU  - ZEMINA M3  147,680  120,00  17 721,60

126,54+21,14=147,680 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  20 064,530

Zemní práce1
 3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2,025  629,00  1 273,73

pro šachtu Š7

9*1,5*0,15=2,025 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  6,750  308,00  2 079,00

pro Š7

9*1,5*0,5=6,750 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  124,920  762,00  95 189,04
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Stoka 3 a 4, viz výkresy SO 300

hlavní řad

44*1*1,5=66,000 [A]

19*1*1,5=28,500 [B]

přípojky uv5, uv6, uv31, uv30

(8,2+3,4+4,3+11,3)*0,9*1=24,480 [D]

přípojka Ž7

6,6*0,9*1=5,940 [E]

Celkem: A+B+D+E=124,920 [F]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  21,140  1 434,00  30 314,76
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Stoka 3 a stoka 4, viz SO 300,  

3 šachty

3*(2*2*1,5)=18,000 [A]

4 UV

4*(1*1*0,7)=2,800 [B]

žlab

3,4*0,5*0,2=0,340 [C]

Celkem: A+B+C=21,140 [D]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  67,656  373,00  25 235,69
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Stoka 3 a 4, viz výkresy SO 300

hlavní řad

44*1*0,9=39,600 [A]

19*1*0,9=17,100 [B]

přípojky uv5, uv6, uv31, uv30

(8,2+3,4+4,3+11,3)*0,6*0,55=8,976 [D]

přípojka Ž7

6,6*0,6*0,5=1,980 [E]

Celkem: A+B+D+E=67,656 [F]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,551  507,00  27 657,36
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Stoka 3 a 4, viz výkresy SO 300

hlavní řad

44*1*0,6=26,400 [A]

19*1*0,6=11,400 [B]

přípojky uv6, uv7, uv31, uv30

(8,2+3,4+4,3+11,3)*0,6*0,45=7,344 [D]

přípojka Ž7

6,6*0,6*0,45=1,782 [E]

3 šachty

3*(1*1*2)=6,000 [F]

4 UV

4*(0,5*0,5*1,2)=1,200 [G]

žlab

3,4*0,25*0,5=0,425 [C]

Celkem: A+B+D+E+F+G+C=54,551 [H]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  115,860  11,00  1 274,46

hlavní řad

44*1*1,5=66,000 [A]

19*1*1,5=28,500 [B]

přípojky uv6, uv7, uv31, uv30

(8,2+5,2+4,3+11,3)*0,6*1=17,400 [D]

přípojka Ž7

6,6*0,6*1=3,960 [E]

Celkem: A+B+D+E=115,860 [F]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  183 024,041

Vodorovné konstrukce4
 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,309  507,00  7 761,66

hlavní řad

44*1*0,15=6,600 [A]

19*1*0,15=2,850 [B]

přípojky uv6, uv7, uv31, uv30

(8,2+5,2+4,3+11,3)*0,6*0,15=2,610 [C]

přípojka Ž7

6,6*0,6*0,15=0,594 [D]

3 šachty

3*(2*2*0,15)=1,800 [E]

4 UV

4*(1*1*0,15)=0,600 [F]

žlab

3,4*0,5*0,15=0,255 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=15,309 [H]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  7 761,664
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Komunikace5
 11 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  13,500  198,00  2 673,00

9*1,5=13,500 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,240  594,00  1 924,56

9*1,5*0,24=3,240 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  13,500  13,00  175,50

9*1,5=13,500 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

 14 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  13,500  11,00  148,50

9*1,5=13,500 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- úpravu napojení, ukončení
 15 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S M3  0,810  4 484,00  3 632,04

9*1,5*0,06=0,810 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  13,500  186,00  2 511,00

9*1,5=13,500 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  13,500  213,00  2 875,50

9*1,5=13,500 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 18 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  19,500  72,00  1 404,00

asfaltová zastávka

19,5=19,500 [A]

Viz C4.2 Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  15 344,105

Potrubí8
 19 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  35,600  208,00  7 404,80

přípojky uv5, uv6, uv31, uv30

8,2+5,2+4,3+11,3=29,000 [D]

přípojka Ž7

6,6=6,600 [E]

Celkem: D+E=35,600 [F]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  63,000  586,00  36 918,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Odvodnění a dešťová kanalizace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 300

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

stoka 3

44=44,000 [A]

stoka 4

19=19,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000  23 302,00  69 906,00

Š6,Š7,Š29

3=3,000 [A]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000  6 231,00  24 924,00

uv5, uv6, uv30, uv31

4=4,000 [A]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

 23 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  1,000  2 471,00  2 471,00

žlab 7

žlab 7

1=1,000 [A]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 24 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  1,000  1 803,00  1 803,00

žlab 7

1=1,000 [A]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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 25 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  35,600  113,00  4 022,80

přípojky uv5, uv6, uv31, uv30

8,2+5,2+4,3+11,3=29,000 [D]

přípojka Ž7

6,6=6,600 [E]

Celkem: D+E=35,600 [F]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

 26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  63,000  241,00  15 183,00

stoka 3

44=44,000 [A]

stoka 4

19=19,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

Potrubí  162 632,608

Ostatní konstrukce a práce9
 27 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  19,500  72,00  1 404,00

pro šachtu 7

2*9+1,5=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 28 935162 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S 

VNITŘNÍM SPÁDEM

M  3,400  1 713,00  5 824,20

žlab 7

3,4=3,400 [A]

Viz C4.2 Situace, C4.3 Podélné profily
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 
žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

Ostatní konstrukce a práce  7 228,209

 396 055,13Celkem:
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Ostatní materiálD10
 38 Pol43 Zemní kabelová spojka Cu (materiál + práce) do průřezu 4x10mm2 KS  2,000  932,00  1 864,00

Zemní kabelová spojka Cu (materiál + práce) do průřezu 4x10mm2

Ostatní materiál  1 864,00D10

Hodinové zúčtovací sazby - celkemD11
 39 Pol44 Revize dle ČSN 331500 Revizni technik HOD  16,000  297,00  4 752,00

Revize dle ČSN 331500 Revizni technik

 40 Pol45 Hodinové zúčtovací sazby Zjišťování návazností na stávající rozvody HOD  4,000  265,00  1 060,00

Hodinové zúčtovací sazby Zjišťování návazností na stávající rozvody

 41 Pol46 Hodinové zúčtovací sazby Funkční zkoušky osvětlení HOD  4,000  265,00  1 060,00

Hodinové zúčtovací sazby Funkční zkoušky osvětlení

 42 Pol47 Hodinové zúčtovací sazby Koordinace postupu prací  s ostatnimi 

profesemi (stavba)

HOD  7,000  265,00  1 855,00

Hodinové zúčtovací sazby Koordinace postupu prací  s ostatnimi profesemi (stavba)

 43 Pol48 Hodinové zúčtovací sazby Práce jeřábu a plošiny HOD  40,000  508,00  20 320,00

Hodinové zúčtovací sazby Práce jeřábu a plošiny

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  29 047,00D11

Součet montážního materiálu a pracíD12
 44 Pol49 Podružný materiál z montážního materiálu 3 % %  3,000  2 118,00  6 354,00

Podružný materiál z montážního materiálu 3 %

Součet montážního materiálu a prací  6 354,00D12

ZEMNÍ PRÁCED13
 46 Pol50 HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ Zemina třídy 3-4,ručně M3  24,200  720,00  17 424,00

HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ Zemina třídy 3-4,ručně



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 400

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 47 Pol51 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. Pro stožáry silniční D 600x1700 

mm

KS  31,000  2 722,00  84 382,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. Pro stožáry silniční D 600x1700 mm

 48 Pol52 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. Pro stožáry sadové D 600x1200 

mm

KS  7,000  2 531,00  17 717,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. Pro stožáry sadové D 600x1200 mm

 49 Pol53 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm 

pro nové trasy a přeložky

M  1 172,000  87,00  101 964,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm pro 

nové trasy a přeložky

 50 Pol54 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm 

pro nové trasy a přeložky

M  58,000  108,00  6 264,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm pro 

nové trasy a přeložky

 51 Pol55 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Sire 

35cm,tloušťka 25cm

M  1 172,000  28,00  32 816,00

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Sire 35cm,tloušťka 

25cm

 52 Pol56 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Sire 

50cm,tloušťka 25cm

M  58,000  32,00  1 856,00

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ Sire 50cm,tloušťka 

25cm

 53 Pol57 PROTLAK POD KOMUNIKACEMI VČ. MONTÁŽNÍCH JAM Protlak pod 

komunikacemi

M  15,000  1 207,00  18 105,00

PROTLAK POD KOMUNIKACEMI VČ. MONTÁŽNÍCH JAM Protlak pod 

komunikacemi

 54 Pol58 PROTLAK POD KOMUNIKACEMI VČ. MONTÁŽNÍCH JAM Jáma 

startovací 2x1m

KS  1,000  1 472,00  1 472,00

PROTLAK POD KOMUNIKACEMI VČ. MONTÁŽNÍCH JAM Jáma startovací 

2x1m
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 55 Pol59 PROTLAK POD KOMUNIKACEMI VČ. MONTÁŽNÍCH JAM Jáma 

výstupní 1x1m

KS  1,000  868,00  868,00

PROTLAK POD KOMUNIKACEMI VČ. MONTÁŽNÍCH JAM Jáma výstupní 1x1m

 57 Pol60 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm M  1 417,000  8,00  11 336,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm

 58 Pol61 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm M  1 172,000  34,00  39 848,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm

 59 Pol62 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm M  58,000  50,00  2 900,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm

 60 Pol63 ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Do vzdálenosti 1 km M3  110,000  90,00  9 900,00

ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Do vzdálenosti 1 km

 61 Pol64 ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Za každý další km M3  880,000  29,00  25 520,00

ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Za každý další km

 62 Pol65 ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Úprava povrchu po záhozu 

výkopu a demontáži stávajících stožárů

M2  1 862,000  28,00  52 136,00

ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU Úprava povrchu po záhozu výkopu a 

demontáži stávajících stožárů

 63 Pol66 VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení nové trasy 

veřejného osvětlení

KM  1,230  1 334,00  1 640,82

VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení nové trasy veřejného 

osvětlení

 64 Pol67 VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení nových stožárů KS  38,000  91,00  3 458,00

VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytýčení nových stožárů

 65 Pol68 VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytyčení stávajících 

inženýrských sítí

KS  5,000  1 684,00  8 420,00

VYTÝ. NOVÉ TRASY VO A STÁV. INŽ.SÍTÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí

 66 Pol69 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Řezání spáry v 

živičném povrchu

M  102,000  131,00  13 362,00
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ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Řezání spáry v živičném 

povrchu

 68 Pol70 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Bourání 

živičných povrchů 3-5 cm

M2  122,000  130,00  15 860,00

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Bourání živičných 

povrchů 3-5 cm

 69 Pol71 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Odstranění 

podkladů komunikace

M2  61,000  93,00  5 673,00

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Odstranění podkladů 

komunikace

 70 Pol72 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Zřízení 

podkladové vrstvy vozovky

M2  61,000  261,00  15 921,00

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Zřízení podkladové vrstvy 

vozovky

 71 Pol73 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Zřízení krytu 

vozovky z asfaltu

M2  61,000  1 154,00  70 394,00

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Zřízení krytu vozovky z 

asfaltu

 72 Pol74 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM 

Zříz.podkl.vrstvy pod zámk.dlažbu v chodníku po demont.stožárech

M2  4,000  498,00  1 992,00

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Zříz.podkl.vrstvy pod 

zámk.dlažbu v chodníku po demont.stožárech

 73 Pol75 ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Oprava zámkové 

dlažby chodníku po demontáži stožárů vč. dlažby

M2  4,000  625,00  2 500,00

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM Oprava zámkové dlažby 

chodníku po demontáži stožárů vč. dlažby

ZEMNÍ PRÁCE  563 728,82D13

Přemístění stávajícího rozvaděčeD2
 1 Pol1 Demontáž stávajícího rozvaděče RVO vč. Odpojení kabelů KS  1,000  2 817,00  2 817,00

Demontáž stávajícího rozvaděče RVO vč. Odpojení kabelů



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 6

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 400

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 12 Pol2 Montáž stávajícího rozvaděče RVO vč. Zapojení kabelů KS  1,000  4 998,00  4 998,00

Montáž stávajícího rozvaděče RVO vč. Zapojení kabelů

 23 Pol3 Úprava zapojení stávajícího rozvaděče vč. Přístrojů a materiálu KS  1,000  3 781,00  3 781,00

Úprava zapojení stávajícího rozvaděče vč. Přístrojů a materiálu

Přemístění stávajícího rozvaděče  11 596,00D2

DemontážeD3
 34 Pol4 Demontáž stávajících svítidel KS  19,000  138,00  2 622,00

Demontáž stávajících svítidel

 45 Pol5 Demontáž stávajících stožárů vč. vyložníků KS  17,000  826,00  14 042,00

Demontáž stávajících stožárů vč. vyložníků

 56 Pol6 Bourání stávajících základů KS  17,000  815,00  13 855,00

Bourání stávajících základů

 67 Pol7 Demontáž vrchního drátového vedení M  55,000  21,00  1 155,00

Demontáž vrchního drátového vedení

 74 Pol8 Použití montážní plošiny HOD  10,000  530,00  5 300,00

Použití montážní plošiny

Demontáže  36 974,00D3

TrubkyD5
 2 Pol10 HDPE korugovaná chránička  průměr 75 mm a 50 mm M  3 248,000  38,00  123 424,00

 3 Pol11 1525 Tuhá hrdlová trubka  pr. 25 mm délka 2 m KS  5,000  21,00  105,00

1525 Tuhá hrdlová trubka  pr. 25 mm délka 2 m

 75 Pol9 KF 09050 Chránička KOPOFLEX průměr 50mm M  74,000  22,00  1 628,00

KF 09050 Chránička KOPOFLEX průměr 50mm

Trubky  125 157,00D5



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 7

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Veřejné osvětlení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 400

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Kabely, ukončení kabelůD6
 4 Pol12 Kabel silový izolace PVC CYKY-J 4x16mm2 , volně M  1 570,000  150,00  235 500,00

Kabel silový izolace PVC CYKY-J 4x16mm2 , volně

 5 Pol13 Kabel silový izolace PVC CYKY-J 4x10mm2 , volně M  287,000  89,00  25 543,00

Kabel silový izolace PVC CYKY-J 4x10mm2 , volně

 6 Pol14 Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x16mm2 , volně M  98,000  150,00  14 700,00

Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x16mm2 , volně

 7 Pol15 Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x4 , pevně M  75,000  33,00  2 475,00

Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x4 , pevně

 8 Pol16 Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně M  405,000  23,00  9 315,00

Kabel silový izolace PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně

 9 Pol17 Kabel silový izolace PVC Ukončení vodičů do 4 mm2 KS  252,000  15,00  3 780,00

Kabel silový izolace PVC Ukončení vodičů do 4 mm2

 10 Pol18 Kabel silový izolace PVC Ukončení vodičů do 16mm2 KS  348,000  20,00  6 960,00

Kabel silový izolace PVC Ukončení vodičů do 16mm2

Kabely, ukončení kabelů  298 273,00D6

Stožáry+výložníky+elektrovýzbrojD7
 11 Pol19 Ocelový stožár bezpaticový oboustranně pozinkovaný Silniční 3-stupňový 

výška nad komunikací 8 m

KS  31,000  5 551,00  172 081,00

Ocelový stožár bezpaticový oboustranně pozinkovaný Silniční 3-stupňový výška nad 

komunikací 8 m

 13 Pol20 Ocelový stožár bezpaticový oboustranně pozinkovaný Sadový 

2-stupňový výška nad komunikací 5 m

KS  1,000  2 873,00  2 873,00

Ocelový stožár bezpaticový oboustranně pozinkovaný Sadový 2-stupňový výška nad 

komunikací 5 m
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 14 Pol21 Ocelový stožár bezpaticový oboustranně pozinkovaný Sadový 

3-stupňový výška nas komunikací 6 m pro přechody

KS  6,000  4 886,00  29 316,00

Ocelový stožár bezpaticový oboustranně pozinkovaný Sadový 3-stupňový výška nas 

komunikací 6 m pro přechody

 15 Pol22 Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Na silniční stožár 

jednoramenný délka vyložení 1,5 m, výška 1,2 m

KS  31,000  1 596,00  49 476,00

Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Na silniční stožár jednoramenný délka 

vyložení 1,5 m, výška 1,2 m

 16 Pol23 Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Na stožár osvětlení přechodů 

jednoramenný délka vyložení 1,5 m

KS  5,000  1 561,00  7 805,00

Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Na stožár osvětlení přechodů 

jednoramenný délka vyložení 1,5 m

 17 Pol24 Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Na stožár osvětlení přechodů 

jednoramenný délka vyložení 2,0 m

KS  1,000  1 827,00  1 827,00

Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Na stožár osvětlení přechodů 

jednoramenný délka vyložení 2,0 m

 18 Pol25 Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Ochranná manžeta plastová KS  38,000  519,00  19 722,00

Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný Ochranná manžeta plastová

 19 Pol26 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 25 mm2 pro 1 pojistku a 2 

kabely vč. pojistky E27/6A

KS  1,000  775,00  775,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 25 mm2 pro 1 pojistku a 2 kabely vč. 

pojistky E27/6A

 20 Pol27 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 16 mm2 pro 1 pojistku a 2 

kabely vč. pojistky E27/6A

KS  23,000  739,00  16 997,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 16 mm2 pro 1 pojistku a 2 kabely vč. 

pojistky E27/6A

 21 Pol28 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 16 mm2 pro 1 pojistku a 3 

kabely vč. pojistky E27/6A

KS  4,000  875,00  3 500,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 16 mm2 pro 1 pojistku a 3 kabely vč. 

pojistky E27/6A
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 22 Pol29 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 16 mm2 pro 3 pojistky a 2 

kabely vč. pojistek E27/6A, 10A,10A

KS  1,000  938,00  938,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 16 mm2 pro 3 pojistky a 2 kabely vč. 

pojistek E27/6A, 10A,10A

 24 Pol30 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10 mm2 pro 1 pojistku a 2 

kabely vč. pojistky E27/6A

KS  5,000  739,00  3 695,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10 mm2 pro 1 pojistku a 2 kabely vč. 

pojistky E27/6A

 25 Pol31 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10 mm2 pro 2 pojistky a 2 

kabely vč. pojistky E27/6A, 10A

KS  1,000  787,00  787,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10 mm2 pro 2 pojistky a 2 kabely vč. 

pojistky E27/6A, 10A

 26 Pol32 Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10 mm2 pro 1 pojistku a 3 

kabely vč. pojistky E27/6A

KS  3,000  844,00  2 532,00

Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu do 10 mm2 pro 1 pojistku a 3 kabely vč. 

pojistky E27/6A

Stožáry+výložníky+elektrovýzbroj  312 324,00D7

Svítidla pro výpočet osvětleníD8
 27 Pol33 svítidla výbojková 1x100 W KS  22,000  5 470,00  120 340,00

 28 Pol34 svítidla výbojková 1x70 W KS  9,000  4 474,00  40 266,00

 29 Pol35 Elektrolumen IVC 70S PC vč. Výbojky KS  1,000  2 038,00  2 038,00

Elektrolumen IVC 70S PC vč. Výbojky

 30 Pol36 svítidlo pro přechody vč. výbojky 150 W KS  6,000  7 096,00  42 576,00

 31 Pol37 Výbojka vysokotlaká sodíková 100W KS  22,000  210,00  4 620,00

Výbojka vysokotlaká sodíková 100W

 32 Pol38 Výbojka vysokotlaká sodíková 70W KS  9,000  175,00  1 575,00

Výbojka vysokotlaká sodíková 70W

 33 Pol39 Příspěvek na recyklaci svítidla KS  38,000  8,00  304,00
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Příspěvek na recyklaci svítidla

Svítidla pro výpočet osvětlení  211 719,00D8

Uzemňovací materiálD9
 35 Pol40 Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10nn (0,62kg/m), volně M  1 406,000  39,00  54 834,00

Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10nn (0,62kg/m), volně

 36 Pol41 Svorka hromosvodová SP a SS KS  86,000  48,00  4 128,00

Svorka hromosvodová SP a SS

 37 Pol42 Ochrana spojů v zemi proti korozi KS  44,000  54,00  2 376,00

Ochrana spojů v zemi proti korozi

Uzemňovací materiál  61 338,00D9

 1 658 374,82Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  142,000  170,00  24 140,00

ornice

142=142,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy

Všeobecné konstrukce a práce  24 140,000

Zemní práce1
 2 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3  362,300  76,00  27 534,80

zemina a ornice

1811,5*0,2=362,300 [A]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)
 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  99,675  294,00  29 304,45

včetně nákupu ornice

50% výměna materiálu

((12+160)*0,3)/2=25,800 [A]

(830*0,125)/2=51,875 [B]

(44*1)/2=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=99,675 [D]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  3 623,000  6,00  21 738,00

hrubá a jemná planýrka
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hrubá planýrka

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [A]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [B]

trávník

20+117+116+37+75+7+17+29+14+30+1,5+47+26+59+34+8+19+40+4+18+4,5+13+47+88+82+99+54+57+63+195=1 421,000 [C]

jemná planýrka

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [D]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [E]

trávník

20+117+116+37+75+7+17+29+14+30+1,5+47+26+59+34+8+19+40+4+18+4,5+13+47+88+82+99+54+57+63+195=1 421,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 623,000 [G]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
 5 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  1 003,000  20,00  20 060,00

travnaté plochy

trávník

20+117+116+37+75+47+26+59+34+8+19+40+13+47+88+62+195=1 003,000 [A]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 6 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  807,500  11,00  8 882,50

keře, stromu, travnaté plochy
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Vegetační úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 800

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [A]

poppínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [B]

trávník

7+17+29+14+30+1,5+4+18+4,5+82+99+54+57=417,000 [C]

Celkem: A+B+C=807,500 [D]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 421,000  16,00  22 736,00

travnaté plochy

trávník

20+117+116+37+75+7+17+29+14+30+1,5+47+26+59+34+8+19+40+4+18+4,5+13+47+88+82+99+54+57+63+195=1 421,000 [A]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 421,000  3,00  4 263,00

trávník

20+117+116+37+75+7+17+29+14+30+1,5+47+26+59+34+8+19+40+4+18+4,5+13+47+88+82+99+54+57+63+195=1 421,000 [A]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
 9 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  390,500  25,00  9 762,50

keře, stromy, popínavé dřeviny

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [A]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [B]

Celkem: A+B=390,500 [C]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
 10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  1 811,500  4,00  7 246,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Vegetační úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 800

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [A]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [B]

trávník

20+117+116+37+75+7+17+29+14+30+1,5+47+26+59+34+8+19+40+4+18+4,5+13+47+88+82+99+54+57+63+195=1 421,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 811,500 [D]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 
terénu

 11 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  1 811,500  5,00  9 057,50

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [A]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [B]

trávník

20+117+116+37+75+7+17+29+14+30+1,5+47+26+59+34+8+19+40+4+18+4,5+13+47+88+82+99+54+57+63+195=1 421,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 811,500 [D]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru
 12 18461 MULČOVÁNÍ M2  2 012,500  127,00  255 587,50

mulčování Jilmů

11,5*4+60*4+174*4+120*5+20*2=1 622,000 [A]

mulčování keře, popínavé dřeviny

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [B]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 012,500 [D]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 
mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 13 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  443,780  37,00  16 419,86
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Vegetační úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 800

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

keře

6+9+14+18+2,5+9+23+11,5+8+10,5+4,5+5+4,5+25+7+7+4+9+5+24,5+8,5+26+120=361,500 [A]

popínavé dřeviny

7,5+11,5+10=29,000 [B]

stromy

37*1,2*1,2=53,280 [C]

Celkem: A+B+C=443,780 [D]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

 14 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS  1 002,000  69,00  69 138,00

viz C7,2.1 a C7.2.2

keře

9+3=12,000 [A]

nízské keře

310+134+194+192=830,000 [B]

popínavé dřeviny

160=160,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 002,000 [D]

jednotková cena navýšena o 58Kč za výsadbu keřů včetně balu

cena za ks včetně balu 128Kč

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 
přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

 15 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ OBVOD KMENE DO 16CM S BALEM VČETNĚ 

VÝKOPU JAMKY

KUS  44,000  4 395,00  193 380,00

viz C7,2.1 a C7.2.2

stromy

16+9+2+17=44,000 [A]

jednotková cena navýšena o 60Kč za výsadbu stromů včetně balu

cena za ks včetně balu 1560Kč

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Vegetační úpravy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

SO 800

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

 16 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2  1 622,000  53,00  85 966,00

mulčování Jilmů

11,5*4+60*4+174*4+120*5+20*2=1 622,000 [A]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  118,800  265,00  31 482,00

keře a stromy 100l/ks 

(12+830+160+44)*0,1=104,600 [A]

trávník 10l/m2

1420*0,01=14,200 [B]

Celkem: A+B=118,800 [C]

Viz C7.2 Situace vegetačních úprav

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením

Zemní práce  812 558,111

 836 698,11Celkem:
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 110,068  70,00  147 704,76

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3 A RÝHY

1150+22,26=1 172,260 [A]

1,8*A=2 110,068 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738 a č.132738

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  147 704,760

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1 150,000  376,00  432 400,00

(9+14)*2/3*75=1 150,000 [A]

průměrná plochaxdélka zdi

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  22,263  468,00  10 419,08

zídka u brány 4*0,3*1,5*1,2=2,160 [A]

základové patky pro opravovaný plot 1,5*0,5*0,5*2*1,2=0,900 [B]

zídky schodiště S2 (0,3*(5+7+1)*2+0,4*2*1,7)*1,1=10,076 [C]

pasy u schodiště S2 4*0,4*2*2*1,2=7,680 [D]

pasy u schodiště S1 (0,3*1,6*1,2+2,1*0,25*1,2)*1,2=1,447 [E]

A+B+C+D+E=22,263 [F]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  59,715  373,00  22 273,70

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

šířka 0,5 m

délky 45 a 27,6 m

výšky průměrné (1+2,1)/2 a (1,6+2)/2

0,5*(45*(1+2,1)/2+27,6*(1,6+2)/2)=59,715 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

plochy, zakrytí a pod.)
 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  537,048  373,00  200 318,90

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

průměrná plocha*délka

(3,4+0,95+5,8+2,7)/2*73*1,1=515,928 [A]

patky a zídka u brány 0,2*2*1,4*2=1,120 [B]

schodiště S2 4+6*1*2+4=20,000 [C]

A+B+C=537,048 [D]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,063  756,00  19 703,63

těžené kamenivo fr.16/32
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

obsyp drenáže 0,5*0,5*83=20,750 [A]

obsyp prostupů (83/2+1)*0,5*0,5*0,5=5,313 [B]

A+B=26,063 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  685 115,311

Základy2
 8 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,917  789,00  723,51

frakce 16/32



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 7

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

štěrkový polštář pod betonové pasy schodišť

schodiště S2 (4+0,3)*(0,25+0,1)*0,2*2=0,602 [A]

schodiště S1 2,3*(0,25+0,1)*0,2+(1,6+0,6)*(0,25+0,1)*0,2=0,315 [B]

A+B=0,917 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  9,692  3 410,00  33 049,72

betonové pasy pro schodiště a jejich stupně

schodiště S1

D1 0,532*0,25*2=0,266 [A]

D2 0,71*0,25*2=0,355 [B]

D7 1,449*0,25=0,362 [C]

D8 1,934*0,25=0,484 [D]

D5 3,141*0,5=1,571 [E]

D6 5,306*0,5=2,653 [F]

schodiště S2 

D22 7,375*0,25=1,844 [G]

D23 5,392*0,25=1,348 [H]

D25 1,617*0,25*2=0,809 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,692 [J]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  126,588  3 717,00  470 527,60

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

patky 0,4*0,4*1,2*2=0,384 [A]

širší základ hlavní zdi (1,9*0,8+0,5*0,5)*(40,2+2,2+2,8)=80,004 [B]

užší základ hlavní zdi (1,75*0,8+0,5*0,5)*(18+10)=46,200 [C]

A+B+C=126,588 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  12,659  26 210,00  331 792,39

B 500  průměr 16 mm

odpovídá 100 kg / 1m3 betonu kubatury základu

126,588=126,588 [A]

z toho 70% je průměr 16

70*A=8 861,160 [B]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*A=3 797,640 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=12,659 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  38,781  2 420,00  93 850,02

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

širší základ zdi (1,9+0,6)*(40,15+2,15+2,71+0,6)*0,2=22,805 [A]

užší základ zdi (1,75+0,6)*(18+10+0,6)*0,2=13,442 [B]

patky 0,6*0,6*0,2*2=0,144 [C]

zídka u brány (3,75+0,6)*(0,3+0,3)*0,2=0,522 [D]

schodiště S2 (0,3+0,3)*(4,4+0,6+6,9+0,9+0,6)*0,2+0,65*2*0,2=1,868 [E]

A+B+C+D+E=38,781 [F]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  929 943,242

Svislé konstrukce3
 12 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  78,891  7 042,00  555 550,42
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

C30/37 XD3,XF4

zídka u brány 4,218*0,3=1,265 [A]

příčník schodiště S2 0,36*2*0,8=0,576 [B]

zeď se širším základem 0,3*4,9*(1,5+1,8)/2+0,3*40,2*(1,8+2,7)/2=29,561 [C]

zeď s užším základem 0,3*18*(2,2+2,5)/2+0,3*9,6*2,5=19,890 [D]

zakončení zdi s užším základem u schodiště S2 0,3*2,8*1,9=1,596 [E]

schodiště S2 - D21 a D24 17,861*0,3+2,516*0,3=6,113 [F]

A+B+C+D+D+E+F=78,891 [G]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  7,889  33 094,00  261 078,57

B 500 průměr 16,12,8
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odpovídá 100 kg / 1m3 betonu kubatury základu

78,891=78,891 [A]

z toho 70% je výztuž 16

70*A=5 522,370 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=2 366,730 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=7,889 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  23,985  9 663,00  231 767,06

C35/45 XD3,XF4
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

římsa se sloupkem zídky u brány 0,33*3,5*0,3+0,3*0,5*1,145=0,518 [A]

římsa hlavní zdi 0,33*0,3*(2,71+2,15+40,15+18*10+2,53)=22,526 [B]

římsy u schodiště S2 0,3*1,8*0,33+0,3*0,33*7,7=0,941 [C]

A+B+C=23,985 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  2,399  26 634,00  63 894,97

B 500 pr.12
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura říms

23,985=23,985 [A]

100 kg/1m3 betonu profil 12 v tunách

0,001*100*A=2,399 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 16 33894 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG  102,000  64,00  6 528,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

osazení částí sloupků pro zpětné osazení opraveného oplocení (zalití do betonových základů s přesahem)

2*0,6*10=12,000 [A]

osazení sloupků pro bránu

TR 80x8

výška 3=3,000 [B]

tíha 15=15,000 [C]

počet 2=2,000 [D]

B*C*D=90,000 [E]

celkem

A+E=102,000 [F]

(dle C3.11)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 16

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím

osazení zalitím do betonových základů a přivaření opraveného plotu včetně PKO.
 17 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  1 183,568  68,00  80 482,62

zábradlí s dvěma madly schodišťové TR60x3

hmotnost 4,217/m

délka (1,75+0,35+1,42+0,14)*2+3*1,0=10,320 [A]

4,217*A=43,519 [B]

nové svařované zábradlí délka

TR60x3madlo 4,217kg/m

TR45x3sloupek 3,107kg/m

TR22x3výplň 1,406kg/m

délka (3,1+75,5+7)=85,600 [C]

C*(4,217+3,107*1/1,5+5*1,406)=1 140,049 [D]

brána

(samostatná položka)

CELKEM

B+D=1 183,568 [E]

(dle C3.1
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

včetně kompletní PKO

Svislé konstrukce  1 199 301,643
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 24 76796 VRATA A VRÁTKA M2  6,000  5 517,00  33 102,00

vjezdová brána

6=6,000 [A]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

včetně kompletní PKO

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  33 102,006

Přidružená stavební výroba7
 7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  124,500  54,00  6 723,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže

1,5*83=124,500 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  164,000  150,00  24 600,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

2*(4+78)=164,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 20 711127 1 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  2,000  150,00  300,00

separační folie - zajištění dillatace mezi stávajícím domem a betonovaným pasem

2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 21 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  2 094,954  107,00  224 160,08
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

základ širší (1,3+0,8+1,6)*(2,71+2,15+40,15)=166,537 [D]

základ užší (1,3+0,8+1,45)*(18+10)=99,400 [E]

dřík  (2,5+4,6)*2/3*(2,71+2,15+40,15+18+10+3)=359,781 [F]

zídka u brány 4,22*2=8,440 [G]

zídky schodišť 2*(2,5+17,4*1,7)=64,160 [H]

plocha celkem D+E+F+G+H=698,318 [I]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

I=698,318 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

I=698,318 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=2 094,954 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 22 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  698,318  225,00  157 121,55

geotextilie 500g/m2
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

ochrana hydroizolace zdí

dle plochy hydroizolace

698,318=698,318 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 23 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2  5,250  1 366,00  7 171,50

opravené oplocení

3,5*1,5=5,250 [B]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

včetně opravy PKO ochrany a znovuosazení do připravených základů a k novému sloupku, včetně nových ocelových sloupků
 25 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  86,000  327,00  28 122,00

plocha pro ochranný nátěr

76+3+2*7/2=86,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  448 198,137

Potrubí8
 26 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  83,000  339,00  28 137,00

HDPE DN200 SN4
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
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Položka
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Typ
Type

Text
Text

MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

75,5+7,5=83,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 27 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  29,750  154,00  4 581,50

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN100-odvodňovací

(83/2+1)*0,7=29,750 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 28 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  12,750  199,00  2 537,25

DN150-prostupy

(83/2+1)*0,3=12,750 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 29 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  8,000  641,00  5 128,00

DN250 pro dešťovou kanalizaci

6=6,000 [A]

DN 250

prostup pro sítě dešťové kanalizace

2=2,000 [B]

A+B=8,000 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  40 383,758

Ostatní konstrukce a práce9
 30 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  1,470  7 286,00  10 710,42

schodišťové stupně - s protiskluzovou úpravou

0,35*0,15*2*14=1,470 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z1 a schodiště S2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z1

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

a měření dílců a pod.).

Ostatní konstrukce a práce  10 710,429

 3 494 459,25Celkem:
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  366,120  70,00  25 628,40

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3

197,4+6,=203,400 [A]

1,8*A=366,120 [B]

(dle soupis prací pol.č. 122738 a č.132738

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  25 628,400

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  197,400  376,00  74 222,40

menší část zdi 4.2*7=29,400 [A]

větší část zdi 14*12=168,000 [B]

A+B=197,400 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,300  468,00  2 948,40

zídka schodiště (3+2,5)*0,5*2+0,25*4*0,8=6,300 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,780  373,00  3 274,94

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

tloušťka 0,5=0,500 [B]

plocha ochrzásypu větší a menší části zdi (12*(1,9+0,8)/2+(0,4+0)/2*6,8)=17,560 [A]

B*A=8,780 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  136,440  373,00  50 892,12

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

menší část zdi (1,4+0,9)*8*1,1=20,240 [A]

větší část zdi (5,8+2,7)*12*1,1=112,200 [B]

čela 4=4,000 [C]

A+B+C=136,440 [D]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,063  756,00  4 583,63

těžené kamenivo fr.16/32

obsyp drenáže 0,25*19=4,750 [A]

obsyp prostupů (19/2+1)*0,5*0,5*0,5=1,313 [B]

A+B=6,063 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  135 921,491

Základy2
 8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  25,050  3 717,00  93 110,85

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

menší část zdi 1,2*0,75*6,75=6,075 [A]

větší část zdi (1,75*0,8+0,5*0,5)*11,5=18,975 [B]

A+B=25,050 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  2,505  26 210,00  65 656,05

B 500  průměr 16 mm

odpovídá 100 kg/1m3 betonu základu

25,05=25,050 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=1 753,500 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=751,500 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=2,505 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,490  2 420,00  20 545,80

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

u větší části zdi (1,75+0,6)*(11,5+0,6)*0,2=5,687 [A]

u menší části zdi (6,7+0,6)*(0,75+0,6)*0,2=1,971 [B]

u zídky schodišťové (2,3+2,3+0,6)*(0,5+0,3)*0,2=0,832 [C]

A+B+C=8,490 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  179 312,702

Svislé konstrukce3
 10 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  12,602  7 042,00  88 743,28

C30/37 XD3,XF4

dříky zdí a zídky schodišť

zídka schodiště S1 6,27*0,5+2,29*0,5=4,280 [A]

dřík menší části zdi 0,25*(1+0,6)/2*6,8=1,360 [B]

dřík větší části zdi 0,3*(1,4+2,5)/2*11,9=6,962 [C]

A+B+C=12,602 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  1,260  33 094,00  41 698,44

B 500 průměr 16,12,8

kubatura zdi

12,602=12,602 [A]

odpovídá 100 kg/1m3 betonu

z toho 70% je výztuž 16

70*A=882,140 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=378,060 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=1,260 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10  C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 12 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  2,315  9 663,00  22 369,85

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

římsa zídky schodiště S1 0,53*2,65*0,25+0,51*2,05*0,25=0,613 [A]

římsa větší části zdi 0,33*0,3*11,6=1,148 [B]

římsa menší části zdi 0,33*0,25*6,72=0,554 [C]

A+B+C=2,315 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,232  26 634,00  6 179,09

B 500 pr.12

kubatura říms

2,315=2,315 [A]

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

0,001*100*A=0,232 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  4,000  68,00  272,00

zábradlí je započítáno u zdi Z1
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
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Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
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Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

včetně kompletní PKO

Svislé konstrukce  159 262,663
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Vodorovné konstrukce4
 23 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,877  7 286,00  6 389,82

schodišťové stupně - s protiskluzovou úpravou

0,35*0,15*1,5*5=0,394 [A]

0,35*0,15*2,3*4=0,483 [B]

A+B=0,877 [C]

(dle C3.09)

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce  6 389,824

Přidružená stavební výroba7
 7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  28,500  54,00  1 539,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže

1,5*19=28,500 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  32,400  150,00  4 860,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

menší část zdi 7*1,2=8,400 [A]

větší část zdi 2*12=24,000 [B]

A+B=32,400 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  296,955  107,00  31 774,19
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

zídka schodiště S1 (2*2+2,3*2)*(1,5+1,6)=26,660 [D]

větší část zdi 11,5*(2,1+1,45)=40,825 [E]

menší část zdi 7*(2*1,2+0,5+1+0,6)=31,500 [F]

D+E+F=98,985 [G]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

G=98,985 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

G=98,985 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=296,955 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 18 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  98,985  225,00  22 271,63

geotextilie 500g/m2
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

ochrana hydroizolace zdí

98,985=98,985 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  41,650  327,00  13 619,55

plocha pro ochranný nátěr

zeď 23+0,3*18=28,400 [A]

schodiště a zídka 5*0,25+4*1+4*2=13,250 [B]

A+B=41,650 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  74 064,377

Potrubí8
 20 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  19,000  339,00  6 441,00

HDPE DN200 SN4

19=19,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 21 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  7,350  154,00  1 131,90

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN100-odvodňovací

0,7*(19/2+1)=7,350 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 22 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  3,150  199,00  626,85

DN150-prostupy pro odvodnění zdí

0,3*(19/2+1)=3,150 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z2 a schodiště S1

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z2

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  8 199,758

 588 779,19Celkem:
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Zeď Z3
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Část A2
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POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
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No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  689,220  70,00  48 245,40

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3 A RÝHY

382,9=382,900 [A]

1,8*A=689,220 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  48 245,400

Zemní práce1
 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  382,900  461,00  176 516,90

menší části zdi (3+10)*7,3=94,900 [A]

větší část zdi 16*18=288,000 [B]

A+B=382,900 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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Část A2

Z3
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Poř.č.
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Položka
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Type
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MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,100  373,00  8 616,30

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

tloušťka 0,5=0,500 [A]

vyšší a nižší část zdi (0,7*(2,5+9,5)+2,1*18)=46,200 [B]

A*B=23,100 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  260,568  373,00  97 191,86
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z3

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z3

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

nižší část zdi (2,2+2,3)*(3+10)*1,1=64,350 [A]

vyšší část zdi (7,21+2,7)*18*1,1=196,218 [B]

A+B=260,568 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,500  756,00  7 182,00

těžené kamenivo fr.16/32

obsyp drenáže 0,25*30=7,500 [A]

obsyp prostupů odvodnění (30/2+1)*0,5*0,5*0,5=2,000 [B]

A+B=9,500 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z3

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z3

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  289 507,061

Základy2
 7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  61,885  3 717,00  230 026,55

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

nižší části zdi 0,8*1,45*(2,5+9,5)=13,920 [A]

vyšší část zdi (1,2*2+0,5*0,5)*(9+3,9+3,6+1,6)=47,965 [B]

A+B=61,885 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z3
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Objekt/Object:
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JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z3

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
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Položka
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  6,189  26 210,00  162 213,69

B 500  průměr 16 mm

odpovídá 100 kg výztuže / 1m3  základu

61,885=61,885 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=4 331,950 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=1 856,550 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=6,189 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a  C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  15,159  2 420,00  36 684,78

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

vyšší část zdi (1,65+3,6+3,9+9+0,6)*(2+0,6)*0,2=9,750 [A]

nižší část zdi (2,42+0,6)*(1,5+0,6)*0,2=1,268 [B]

nižší část zdi (9,5+0,6)*(1,45+0,6)*0,2=4,141 [C]

A+B+C=15,159 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  428 925,022

Svislé konstrukce3
 9 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  19,959  7 042,00  140 551,28

C30/37 XD3,XF4

dříky zdí a zídky schodišť

nižší části zdi 0,3*1,3*9,5+0,44*1,3*0,5+0,3*1,8*2,42=5,298 [A]

vyšší část zdi 0,3*2,7*(1,6+3,6+3,9+9)=14,661 [B]

A+B=19,959 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 10 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  1,996  33 094,00  66 055,62

B 500 průměr 16,12,8

kubatura zdi

19,959=19,959 [A]

odpovídá 100 kg výztuže / 1m3 betonu

z toho 70% je výztuž 16

70*A=1 397,130 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=598,770 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=1,996 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  3,035  9 663,00  29 327,21

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

hlavní zeď 0,33*0,3*29,92=2,962 [A]

zalomení 0,33*0,5*0,44=0,073 [B]

A+B=3,035 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 11

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z3

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z3

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,304  26 634,00  8 096,74

B 500 pr.12

kubatura říms

3,035=3,035 [A]

odpovídá 100kg výztuže / 1m3 betonu

0,001*100*A=0,304 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  244 030,853
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Přidružená stavební výroba7
 6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  45,000  54,00  2 430,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže

1,5*30=45,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  399,540  68,00  27 168,72

nové svařované zábradlí délka

TR60x3madlo 4,217kg/m

TR45x3sloupek 3,107kg/m

TR22x3výplň 1,406kg/m

délka 30=30,000 [A]

(4,217+3,107*1/1,5+5*1,406)=13,318 [B]

nové zábradlí bezpečnostní s vodorovnou výplní celkem

A*B=399,540 [C]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

včetně kompletní PKO
 15 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  59,400  150,00  8 910,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

nižší části zdi 1,5*(2,5+9,5)=18,000 [A]

vyšší část zdi 2,3*18=41,400 [B]

A+B=59,400 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 16 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  772,800  107,00  82 689,60

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

vyšší část zdi ((9,5+2,5)*3,1+18*4,8)*5/3=206,000 [E]

nižší části zdi 18*1,9+1,45*12=51,600 [F]

E+F=257,600 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=257,600 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=257,600 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=772,800 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 15

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z3

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z3

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 17 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  257,600  225,00  57 960,00

geotextilie 500g/m2

ochrana hydroizolace zdí

257,6=257,600 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 18 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  75,000  327,00  24 525,00

plocha pro ochranný nátěr

30*2,5=75,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  203 683,327

Potrubí8
 19 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  30,000  339,00  10 170,00

HDPE DN200 SN4

30=30,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 20 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  11,200  154,00  1 724,80

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN100-odvodňovací

0,7*(30/2+1)=11,200 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 21 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  4,800  199,00  955,20
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z3

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z3

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

DN150-prostupy pro odvodnění zdi

0,3*(30/2+1)=4,800 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  12 850,008

 1 227 241,65Celkem:
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Datum vypracování nabídky / 
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Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč 1 404 795,80Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 699 802,92Cena s daní / Price with tax:

Kč 295 007,12DPH / VAT:

Kč 1 404 795,80Cena celková / Price total:

Kč 1 404 795,80Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Zeď Z4

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Z4

Objekt/Object: Část A2

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  752,558  70,00  52 679,06

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3 A RÝHY

418,088=418,088 [A]

1,8*A=752,558 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  52 679,060

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  418,088  376,00  157 201,09

delší část zdi 14,5*26=377,000 [A]

kratší část zdi 4*10=40,000 [B]

patka 0,8*0,8*1,7=1,088 [C]

A+B+C=418,088 [D]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,424  373,00  10 229,15

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

tloušťka 0,5=0,500 [A]

kratší a delší část zdi (0,8*9,59+(1,7+2)/2*25,5)=54,847 [B]

A*B=27,424 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  305,074  373,00  113 792,60

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

kratší část zdi (1,42+0,72)*11*1,1=25,894 [A]

delší část zdi (7+2,4)*27*1,1=279,180 [B]

A+B=305,074 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,375  756,00  8 599,50

těžené kamenivo fr.16/32
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

obsyp drenáže 0,25*36=9,000 [A]

obsyp prostupů odvodnění (36/2+1)*0,5*0,5*0,5=2,375 [C]

A+C=11,375 [D]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  289 822,341

Základy2
 7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  73,863  3 717,00  274 548,77

C25/30 XC2,XF2
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

základy pro zdi

patka 0,6*0,6*1,5=0,540 [A]

kratší část zdi 0,45*1,15*9,6=4,968 [B]

delší část zdi (1,2*1,9+0,5*0,5)*(4,8+2,3+0,5+1,9)=24,035 [C]

delší část zdi se širším základem (1,2*2,1+0,5*0,5)*16=44,320 [D]

A+B+C+D=73,863 [E]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  7,386  26 210,00  193 587,06

B 500  průměr 16 mm
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odpovídá 100kg výztuže / 1m3 betonu

73,863=73,863 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=5 170,410 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=2 215,890 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=7,386 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,462  2 420,00  42 258,04
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

patka 0,8*0,8*0,2=0,128 [A]

kratší část zdi (9,6+0,6)*(1,15+0,6)*0,2=3,570 [B]

delší část zdi (1,9+0,6)*(2,3+4,8+1,9+0,6)*0,2=4,800 [C]

delší část zdi s širším základem (2,1+0,6)*(16+0,6)*0,2=8,964 [D]

A+B+C+D=17,462 [E]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  510 393,872

Svislé konstrukce3
 9 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  21,648  7 042,00  152 445,22

C30/37 XD3,XF4
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

dříky zdí

kratší část zdi 0,25*1,4*9,6=3,360 [A]

delší část zdi 0,3*(2,3+2,5)/2*25,4=18,288 [B]

A+B=21,648 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 10 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  2,165  33 094,00  71 648,51

B 500 průměr 16,12,8
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura zdi

21,648=21,648 [A]

odpovídá 100kg výztuže /1m3 betonu 

z toho 70% je výztuž 16

70*A=1 515,360 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=649,440 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=2,165 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  3,301  9 663,00  31 897,56
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

kratší část zdi 0,25*0,33*9,6=0,792 [A]

delší část zdi 0,33*0,3*25,34=2,509 [B]

A+B=3,301 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,330  26 634,00  8 789,22

B 500 pr.12
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura říms

3,301=3,301 [A]

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

0,001*100*A=0,330 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 33894 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG  99,000  64,00  6 336,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

osazení sloupků pro bránu

TR 80x8

výška 3=3,000 [B]

tíha 15=15,000 [C]

počet 2=2,000 [D]

celkem

B*C*D=90,000 [E]

přípravek pro sloupek

výška 0,6=0,600 [F]

počet 1=1,000 [G]

celkem

F*G*C=9,000 [H]

CCELKEM

E+H=99,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Svislé konstrukce  271 116,513

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 19 76796 VRATA A VRÁTKA M2  6,000  1 366,00  8 196,00

vjezdová brána

6=6,000 [A]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  8 196,006

Přidružená stavební výroba7
 6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  54,000  54,00  2 916,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

1,5*36=54,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  675,946  68,00  45 964,33

nové zábradlí bezpečnostní s vodorovnou výplní

nové svařované zábradlí délka

TR60x3madlo 4,217kg/m

TR45x3sloupek 3,107kg/m

TR22x3výplň 1,406kg/m

délka (12+9,5+25,5)=47,000 [A]

(4,217+3,107*1/1,5+5*1,406)=13,318 [B]

přípravek pro ukotvení budoucí brány na konci zábradlí

50=50,000 [C]

celkem 

A*B+C=675,946 [D]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
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- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

včetně kompletní PKO
 16 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  83,600  150,00  12 540,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

delší vyšší část zdi 3,1*16=49,600 [A]

delší nižší část zdi 10*1,9=19,000 [B]

krátká nižší část zdi 10*1,5=15,000 [C]

A+B+C=83,600 [D]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
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Položka
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Typ
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Text

MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  876,501  107,00  93 785,61

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

delší část zdi (4,6*25,5+2,2*10)*5/3=232,167 [E]

krátká část zdi 2*25,5+0,9*10=60,000 [F]

E+F=292,167 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=292,167 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=292,167 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=876,501 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4
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JÚ 16120_(A2+B)

Část A2
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Položka
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MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 18 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  292,167  225,00  65 737,58

geotextilie 500g/m2

ochrana hydroizolace zdí

292,167=292,167 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 20 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  105,000  327,00  34 335,00

plocha pro ochranný nátěr

3*(25+10)=105,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  255 278,527

Potrubí8
 21 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  36,000  339,00  12 204,00

HDPE DN200 SN4

10+26=36,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z4

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
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MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 22 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  15,300  154,00  2 356,20

prostup DN100

2=2,000 [A]

DN100-odvodňovací

0,7*(36/2+1)=13,300 [B]

A+B=15,300 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Položka
Item

Typ
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Text

MJ
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Unit cost
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 23 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  5,700  199,00  1 134,30

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN150-prostupy pro odvodnění zdi

0,3*(36/2+1)=5,700 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 24 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  5,000  323,00  1 615,00

DN200

5=5,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  17 309,508

 1 404 795,80Celkem:
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POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  69,390  70,00  4 857,30

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3 A RÝHY

37,8+0,75=38,550 [A]

1,8*A=69,390 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738 a č.132738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 857,300

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  37,800  376,00  14 212,80

15*1,8*1,4=37,800 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  0,750  468,00  351,00

2*0,5*0,5*1,5=0,750 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,410  373,00  1 644,93

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

0,5*0,6*14,7=4,410 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,200  373,00  13 502,60

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

(1,3+0,7)*16*1,1+1=36,200 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,813  756,00  3 638,63

těžené kamenivo fr.16/32

obsyp drenáže 0,25*15=3,750 [A]

obsyp prostupů odvodnění (15/2+1)*0,5*0,5*0,5=1,063 [B]

A+B=4,813 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  33 349,961

Základy2
 8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  7,991  3 717,00  29 702,55

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

zeď 0,45*1,15*14,7=7,607 [A]

patky 0,4*0,4*2*1,2=0,384 [B]

A+B=7,991 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  0,799  26 210,00  20 941,79

B 500  průměr 16 mm

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

7,991=7,991 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=559,370 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=239,730 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=0,799 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,499  2 420,00  13 307,58

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

zeď (14,7+0,6)*(1,15+0,6)*0,2=5,355 [A]

patky (0,6*0,6*2*0,2)=0,144 [B]

A+B=5,499 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Základy  63 951,922

Svislé konstrukce3
 10 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  4,043  7 042,00  28 470,81

C30/37 XD3,XF4

dříky zdí

0,25*(1+1,2)/2*14,7=4,043 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  0,404  33 094,00  13 369,98

B 500 průměr 16,12,8
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura zdi

4,043=4,043 [A]

odpovídá 100kg výztuže /1m3 betonu

z toho 70% je výztuž 16

70*A=283,010 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=121,290 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=0,404 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 12 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  1,213  9 663,00  11 721,22

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

0,25*0,33*14,7=1,213 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,121  26 634,00  3 222,71

B 500 pr.12
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura říms

1,213=1,213 [A]

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

0,001*100*A=0,121 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 33894 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG  162,000  64,00  10 368,00

sloupky pro plotová pole, která budou po opravě osazena na novou zídku

sloupky budou kotveny zalitím do betonu římsy

9*1,8*10=162,000 [A]

(dle C3.11)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

osazení na chemické kotvy přes patní plech, včetně upevnění plotových polí i s dilatačními styky

včetně kompletní PKO

Svislé konstrukce  67 152,723
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Přidružená stavební výroba7
 7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  22,500  54,00  1 215,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže

1,5*15=22,500 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  24,000  150,00  3 600,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

15*1,6=24,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  198,000  107,00  21 186,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z5

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z5

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

0,9*15+2,1*5/3*15=66,000 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=66,000 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=66,000 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=198,000 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 18 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  66,000  225,00  14 850,00

geotextilie 500g/m2

ochrana hydroizolace zdí

66=66,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 16

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace
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POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
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Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 19 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2  24,700  1 366,00  33 740,20

oprava stávajícího oplocení se zpětným osazením na novou zídku

včetně přípravků pro ukotvení sloupků

1,3*19=24,700 [A]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

včetně opravy PKO ochrany a znovuosazení do připravených základů a k novému sloupku, včetně nových ocelových sloupků
 20 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  30,000  327,00  9 810,00

plocha pro ochranný nátěr

2*15=30,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  84 401,207

Potrubí8
 21 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  15,000  339,00  5 085,00

HDPE DN200 SN4

15=15,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 22 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  5,950  154,00  916,30

DN100-odvodňovací

0,7*(15/2+1)=5,950 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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 23 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  2,550  199,00  507,45

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN150-prostupy

0,3*(15/2+1)=2,550 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  6 508,758

 260 221,85Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,624  70,00  13 063,68

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3 A RÝHY

103,68+0=103,680 [A]

1,8*A=186,624 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738 a č.132738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  13 063,680

Zemní práce1
 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  103,680  461,00  47 796,48

(0,9*1,8+1,8*1,8/2)*(3+4+25)=103,680 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,810  373,00  5 524,13

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

tloušťka 0,5=0,500 [A]

první zídka druhá a třetí zídka (0,4*2,8+0,9*3,2+(4,9+19,5)*(0,9+1,2)/2)=29,620 [B]

A*B=14,810 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,520  373,00  17 724,96

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%
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1,2*(3+4+25+4)*1,1=47,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,813  756,00  7 418,63

těžené kamenivo fr.16/32

obsyp drenáže 0,25*31=7,750 [A]

obsyp prostupů odvodnění (31/2+1)*0,5*0,5*0,5=2,063 [B]

A+B=9,813 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  78 464,201

Základy2
 7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  26,700  3 717,00  99 243,90

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

první zídka 0,35*2,8*0,9=0,882 [A]

druhá a třetí zídka 0,6*(3,2*1,4+4,9*1,5+19,5*(1,7+1,5)/2)=25,818 [B]

A+B=26,700 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  2,670  26 210,00  69 980,70

B 500  průměr 16 mm

odpovídá 100 kg výztuže/1m3 betonu

26,700=26,700 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=1 869,000 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=801,000 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=2,670 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,495  2 420,00  13 297,90

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

první zídka (2,8+0,6)*(0,35+0,3)*0,2=0,442 [A]

druhá a třetí zídka (3,17+0,6+24,3)*(0,6+0,3)*0,2=5,053 [B]

A+B=5,495 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  182 522,502

Přidružená stavební výroba7
 6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  46,500  54,00  2 511,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže

1,5*31=46,500 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 10 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  31,500  150,00  4 725,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

1*(3+3,5+25)=31,500 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 11 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  243,000  107,00  26 001,00

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

první zídka 1,8*3=5,400 [E]

druhá a třetí zídka 2,7*(25+3)=75,600 [F]

E+F=81,000 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=81,000 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=81,000 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=243,000 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 12 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  81,000  225,00  18 225,00

geotextilie 500g/m2
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ochrana hydroizolace zdí

81=81,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

Přidružená stavební výroba  51 462,007

Potrubí8
 13 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  31,000  339,00  10 509,00

HDPE DN200 SN4

3+3+25=31,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 14 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  21,450  154,00  3 303,30
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DN100-odvodňovací

1,3*(31/2+1)=21,450 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 15 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  14,850  199,00  2 955,15

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN150-prostupy

0,9*(31/2+1)=14,850 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  16 767,458

 342 279,83Celkem:
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  183,744  70,00  12 862,08

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3

102,08=102,080 [A]

1,8*A=183,744 [B]

(dle soupisu prací pol.č.122738 a č.132738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  12 862,080

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  102,080  376,00  38 382,08

(1,8*1,1+1,1*1,1)*32=102,080 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,725  373,00  1 762,43

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

0,5*31,5*(0,1+0,5)/2=4,725 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,970  373,00  25 725,81

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

(1,2+0,7)*33*1,1=68,970 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,125  756,00  7 654,50

těžené kamenivo fr.16/32

obsyp drenáže 0,25*32=8,000 [A]

obsyp prostupů odvodnění (32/2+1)*0,5*0,5*0,5=2,125 [B]

A+B=10,125 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  73 524,821

Základy2
 7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  16,301  3 717,00  60 590,82

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

1,15*0,45*31,5=16,301 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Položka
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MJ
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Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  1,630  26 210,00  42 722,30

B 500  průměr 16 mm

odpovídá 100 kg výztuže /1m3 betonu

16,301=16,301 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=1 141,070 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=489,030 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=1,630 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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Unit cost
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,556  2 420,00  27 965,52

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

(31,5+0,6)*(1,2+0,6)*0,2=11,556 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  131 278,642

Svislé konstrukce3
 9 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  7,481  7 042,00  52 681,20

C30/37 XD3,XF4

dříky zdí a zídky schodišť

0,25*(0,8+1,1)/2*31,5=7,481 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 10 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  0,748  33 041,00  24 714,67
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
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Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

B 500 průměr 16,12,8

kubatura zdi

7,481=7,481 [A]

odpovídá 100kg výztuže / 1m3 betonu

z toho 70% je výztuž 16

70*A=523,670 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=224,430 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=0,748 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES
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Položka
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Text
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No. of units

J.cena
Unit cost
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 11 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  2,592  9 663,00  25 046,50

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

0,25*0,33*31,42=2,592 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,259  26 634,00  6 898,21

B 500 pr.12
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura říms

2,592=2,592 [A]

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

0,001*100*A=0,259 [B]

(dle C3.08 a C3.09 aC3.10 a  C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  109 340,583

Přidružená stavební výroba7
 6 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  48,000  54,00  2 592,00

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže

1,5*32=48,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 14 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  49,600  150,00  7 440,00

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

32*1,55=49,600 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 15 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  374,400  107,00  40 060,80
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Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

(1,8*5/3+0,9)*32=124,800 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=124,800 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=124,800 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=374,400 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 16 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  124,800  225,00  28 080,00

geotextilie 500g/m2

ochrana hydroizolace zdí

124,8=124,800 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)
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Položka
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No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 17 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2  37,800  1 356,00  51 256,80

oplocení opravené a zpětně osazené na novou zídku

včetně přípravků pro ukotvení sloupků

1,2*31,5=37,800 [A]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

včetně opravy PKO ochrany a znovuosazení do připravených základů a k novému sloupku, včetně nových ocelových sloupků
 18 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  46,500  327,00  15 205,50

plocha pro ochranný nátěr

1,5*31=46,500 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  144 635,107

Potrubí8
 19 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  32,000  339,00  10 848,00

HDPE DN200 SN4

32=32,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 20 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  11,900  154,00  1 832,60

DN100-odvodňovací

0,7*(32/2+1)=11,900 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 21 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  5,100  199,00  1 014,90
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z7

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z7

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN150-prostupy

0,3*(32/2+1)=5,100 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  13 695,508

 485 336,72Celkem:
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Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Kč 2 355 624,15Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 2 850 305,22Cena s daní / Price with tax:

Kč 494 681,07DPH / VAT:

Kč 2 355 624,15Cena celková / Price total:

Kč 2 355 624,15Základní cena / Basic price:

COLAS CZ, a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Rozpočet/Budget:

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Z8

Objekt/Object: Část A2

Stavba/Construction: JÚ 16120_(A2+B)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET / CAPITAL EXPENDITURES
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 343,473  70,00  94 043,11

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3

719,95+26,424=746,374 [A]

1,8*A=1 343,473 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738 a č.132738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  94 043,110

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  719,950  376,00  270 701,20

zeď (1,8*1,7+1,7*1,7)*(22+41+39+19)=719,950 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  26,424  468,00  12 366,43

schodiště 3 a 4 

S3 boční zídky 2*5,9*1,8*0,6=12,744 [A]

S3 příčník 0,8*1,5*1,5=1,800 [B]

S4 boční zídky 2*5,6*1,5*0,6=10,080 [C]

S4 příčník 0,8*1,5*1,5=1,800 [D]

celkem A+B+C+D=26,424 [E]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  57,455  373,00  21 430,72

ochranný zásyp konstrukce se zhutněním

těžený štěrk fr.16/32

tloušťka 0,5=0,500 [A]

zeď první, druhá, třetí a čtvrtá část (1*21,61+(33,4+2,1+6,1)*(0,7+1)/2+(1+0,6)/2*18,5+(1+0,8)/2*9+1*(2,9+4,5+3,8)+(0,9+0,6)/2*9+(1,1+0,7)/2*(8,1+2))=106,910 [B]

schodiště 4=4,000 [C]

A*B+C=57,455 [D]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  262,000  373,00  97 726,00

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

zeď 2*(106+20)=252,000 [A]

schodiště 2*5=10,000 [B]

A+B=262,000 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,938  747,00  28 339,69

těžené kamenivo fr.16/32
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

obsyp drenáže 0,25*121=30,250 [A]

obsyp prostupů odvodnění (121/2+1)*0,5*0,5*0,5=7,688 [B]

A+B=37,938 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  430 564,041

Základy2
 8 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,778  577,00  1 025,91
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

štěrkový polštář pod betonové pasy schodišť  frakce 16/32

schodiště S3 (5,9+0,6)*(0,25+0,1)*0,2*2=0,910 [A]

schodiště S4 (5,6+0,6)*(0,25+0,1)*0,2*2=0,868 [B]

A+B=1,778 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,126  3 442,00  27 969,69

betonové pasy pro schodiště a jejich stupně

schodiště S3 a S4 8,77*0,25*2+7,482*0,25*2=8,126 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  62,053  3 717,00  230 651,00

C25/30 XC2,XF2

základy pro zdi

zeď 0,45*1,15*(21,61+33,4+2,1+5,1+30,3+4,5+3,8+9+8,1+2)=62,053 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  6,205  26 210,00  162 633,05

B 500  průměr 16 mm
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odpovídá 100kg výztuže /1m3 betonu

62,053=62,053 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=4 343,710 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=1 861,590 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=6,205 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  45,173  2 420,00  109 318,66
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

zeď (1,15+0,6)*(21,6+0,6+33,4+2,1+5,1+0,6+30,3+4,5+3,8+0,6+9+8,1+2+0,6)*0,2=42,805 [A]

schodiště S3 (5,9+0,6)*(0,2+0,2)*2*0,2=1,040 [B]

schodiště S4 (5,6+0,6)*(0,2+0,2)*2*0,2=0,992 [C]

příčník schodišť (0,36+0,2)*1,5*0,2*2=0,336 [D]

A+B+C+D=45,173 [E]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  531 598,312

Svislé konstrukce3
 12 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  49,564  7 042,00  349 029,69

C30/37 XD3,XF4
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

dříky zdí a zídky schodišť

první část zdi 0,25*1,52*21,61=8,212 [A]

druhá část zdi 0,25*(1,52+1,28)/2*40,6=14,210 [B]

třetí část zdi 0,25*(1,5+1,2)/2*18,31=6,180 [C]

čtvrtá část zdi 0,25*(1,5+1,3)/2*9=3,150 [D]

pátá část zdi 0,25*(1,6+1,5)/2*2,93=1,135 [E]

šestá část zdi 0,25*1,5*8,2=3,075 [F]

sedmá část zdi 0,25*(1,4+1,2)/2*9=2,925 [G]

osmá část zdi 0,25*(1,7+1,3)/2*10=3,750 [H]

schodiště S3 (11,35-0,33*5,9)*0,2*2=3,761 [I]

schodiště S4 (9,76-0,33*5,59)*0,2*2=3,166 [J]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=49,564 [K]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 13 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  4,956  33 094,00  164 013,86

B 500 průměr 16,12,8

kubatura zdi

49,564=49,564 [A]

odpovídá 100kg výztuže /1m3 betonu

z toho 70% je výztuž 16

70*A=3 469,480 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=1 486,920 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=4,956 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 14 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  11,405  9 663,00  110 206,52

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

zeď 0,33*0,25*(21,61+33,39+2,06+5,1+18,31+9+11,09+9+8,03+1,95)=9,862 [A]

schodiště S3 0,33*0,32*0,25+0,33*0,2*5,9*2=0,805 [B]

schodiště S4 0,2*0,33*5,59*2=0,738 [C]

A+B+C=11,405 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,141  26 634,00  30 389,39
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Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4
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JÚ 16120_(A2+B)
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B 500 pr.12

kubatura říms

11,405=11,405 [A]

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

0,001*100*A=1,141 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  653 639,463

Vodorovné konstrukce4
 28 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  2,693  7 228,00  19 465,00
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schodišťové stupně - s protiskluzovou úpravou

0,15*0,63*1,5*4=0,567 [A]

0,15*0,35*1,5*(14+13)=2,126 [B]

A+B=2,693 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce  19 465,004

Přidružená stavební výroba7
 7 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  236,850  52,00  12 316,20

geotextilie 300g/m2

ochrana obsypu drenáže
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obsyp drenáže 1,5*121=181,500 [A]

obsyp prostupů odvodnění 1,5*0,5*1,2*(121/2+1)=55,350 [B]

A+B=236,850 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG  1 997,700  79,00  157 818,30

nové zábradlí s vodorovnou výplní na římse zdi a na schodištích

nové svařované zábradlí délka

TR60x3madlo 4,217kg/m

TR45x3sloupek 3,107kg/m

TR22x3výplň 1,406kg/m

zeď 22+41+40+19=122,000 [A]

schodiště S3 a S4 2*7,5+2*6,5=28,000 [B]

A+B=150,000 [C]

hmotnost (4,217+3,107*1/1,5+5*1,406)=13,318 [D]

CELKEM

C*D=1 997,700 [E]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

včetně kompletní PKO
 18 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  187,550  148,00  27 757,40

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

zeď 1,55*(22+41+39+19)=187,550 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 19 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  1 718,199  104,00  178 692,70

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

zeď (2,3*5/3+0,9)*(102+19)=572,733 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=572,733 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=572,733 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=1 718,199 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
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 20 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  572,733  225,00  128 864,93

geotextilie 500g/m2

ochrana hydroizolace zdí

572,733=572,733 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 21 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  201,000  326,00  65 526,00

plocha pro ochranný nátěr

1,5*(22+41+39+20+12)=201,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  570 975,537

Potrubí8
 22 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  121,000  323,00  39 083,00

HDPE DN200 SN4

22+41+39+19=121,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 23 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  45,050  150,00  6 757,50

DN100 prostup

2=2,000 [A]

DN100-odvodnění

0,7*(121/2+1)=43,050 [B]

A+B=45,050 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 24 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  18,450  196,00  3 616,20
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odvodňovací trubky skrz konstrukci zdi

DN150-prostupy pro odvodnění

0,3*(121/2+1)=18,450 [B]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 25 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  2,000  228,00  456,00

DN80

0=0,000 [A]

DN100 (vedení elektro)

2=2,000 [B]

A+B=2,000 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 22

Čas: 11:50:5415.6.2017Datum:3.6.1.8

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 26 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  4,000  344,00  1 376,00

DN150

3+1=4,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 27 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  9,000  450,00  4 050,00

DN200 pro STL plyn

3*3=9,000 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z8 a schodiště S3 a S4

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z8

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  55 338,708

 2 355 624,15Celkem:
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  333,783  70,00  23 364,81

SKLÁDKOVNÉ

TÍHA ZEMINY A ODKOPÁVKY 1,8 T / m3

184,035+1,4=185,435 [A]

1,8*A=333,783 [B]

(dle soupis prací pol.č.122738 a č.132738)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  23 364,810

Zemní práce1
 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  184,035  376,00  69 197,16

zeď 1,8*2,3*44+5*0,5*0,5*1,5=184,035 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,400  468,00  655,20

patky 4*0,5*0,5*1,4=1,400 [A]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

- odvoz na skládku dle určení zhotovitele
 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  86,800  373,00  32 376,40

zhutněný zásyp vhodnou zeminou, nesoudržná, nenamrzavá, propustná, po vrstvách 

300 mm, dle Proctora 95%

zeď 0,9*2*46=82,800 [A]

patky 4*1=4,000 [B]

A+B=86,800 [C]

(dle C3.04 a C3.05 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  102 228,761
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

Základy2
 5 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  32,808  3 717,00  121 947,34

C25/30 XC2,XF2

zeď 0,6*1,2*44,5=32,040 [A]

patky 0,4*0,4*1,2*4=0,768 [B]

A+B=32,808 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  3,281  26 210,00  85 995,01

B 500  průměr 16 mm
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odpovídá 100kg výztuže/1m3 betonu

32,808=32,808 [B] m3

z toho 70% je průměr 16

70*B=2 296,560 [A]

z toho 30% je průměr 8 a 12

30*B=984,240 [C]

celkem v tunách

0,001*(A+C)=3,281 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,112  2 420,00  26 891,04
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

PODKLADNÍ BETON C12/15  X0

patky (0,6*0,6*0,2)*4=0,288 [A]

zeď (44,5+0,6)*0,2*(0,6+0,6)=10,824 [B]

A+B=11,112 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Základy  234 833,392

Svislé konstrukce3
 7 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  8,167  7 042,00  57 512,01

C30/37 XD3,XF4
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

dříky zdí

první část zdi 0,25*(1+0,52)/2*8+0,25*(1,1+0,6)/2*9=3,433 [A]

druhá část zdi 0,25*(0,6+1)/2*8,8=1,760 [B]

třetí část zdi 0,25*(1+0,3)/2*18,3=2,974 [C]

A+B+C=8,167 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 8 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  0,817  33 094,00  27 037,80

B 500 průměr 16,12,8
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

odpovídá 100kg výztuže /1m3 betonu

8,167=8,167 [A]

z toho 70% je výztuž 16

70*A=571,690 [B]

z toho 30% je výztuž 8 a 12

30*A=245,010 [C]

celkem v tunách

0,001*(B+C)=0,817 [D]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 9 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  3,671  9 663,00  35 472,87
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

C35/45 XD3,XF4

římsy slícované přibližné výšky 330 mm

44,5*0,33*0,25=3,671 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,367  26 634,00  9 774,68

B 500 pr.12
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

kubatura říms

3,671=3,671 [A]

odpovídá 100kg/1m3 betonu

0,001*100*A=0,367 [B]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.10 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 33894 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KG  396,000  64,00  25 344,00

sloupky pro oplocení drátěným pletivem

délka 22=22,000 [B]

výška 3=3,000 [C]

hmotnost/m 6=6,000 [A]

celkem

B*C*A=396,000 [D]

(dle C3.11)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace

Zeď Z9

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16120_(A2+B)

Část A2

Z9

POLOŽKY ROZPOČTU / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.
Ord.

Položka
Item

Typ
Type

Text
Text

MJ
Unit

Počet MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

složení,případně s uložením. 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

osazení na patní plechy pomocí chemických kotev, včetně PKO
 16 76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2  132,500  96,00  12 720,00
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Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

Silnice II/293 v Jilemnici - chodník a humanizace
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drátěné pletivové oplocení s ostnatým drátem nahoře

výška 2,5=2,500 [B]

délka 53=53,000 [A]

celkem A*B=132,500 [C]

(dle C3.11)

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Svislé konstrukce  167 861,363

Přidružená stavební výroba7
 13 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2  187,550  150,00  28 132,50

nepropustná folie - geomembrána pevnost 20 kN/m, protažení min. 20% v obou 

směrech

zeď 1,55*(22+41+39+19)=187,550 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 14 711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ 

VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  528,000  107,00  56 496,00
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asfaltový penetrační lak

asfaltový lak penetrační a 2 vrstvy asfaltového laku nátěrového

výměra

4*44=176,000 [D]

asfaltový lak penetrační 0,3kg/m2

D=176,000 [A]

asfaltový lak nátěrový 0,3kg/m2

D=176,000 [B]

Alp+2xAln

A+2*B=528,000 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

asfaltový lak penetrační a asfaltový nátěr - vodorovně i svisle
 15 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  176,000  225,00  39 600,00

geotextilie 500g/m2
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ochrana hydroizolace zdí

176=176,000 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

 17 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  44,000  327,00  14 388,00

plocha pro ochranný nátěr

44*1=44,000 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  138 616,507

Potrubí8
 18 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  6,000  154,00  924,00

DN100

6=6,000 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 19 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  8,000  641,00  5 128,00

DN250 vcelku

3=3,000 [A]

DN250 s rozpůlením

5=5,000 [B]

A+B=8,000 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 20 87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M  11,000  2 137,00  23 507,00
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DN450

4+7=11,000 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 21 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  6,000  231,00  1 386,00

DN80

3=3,000 [A]

DN100

3=3,000 [B]

A+B=6,000 [C]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 22 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  4,000  426,00  1 704,00

DN200

4=4,000 [A]

(dle C3.08 a C3.09 a C3.06)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  32 649,008

 699 553,82Celkem:
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Akce A - Cast A l : Silnice 11/293 Jilemnice, humanizace 

D Zasady organizace v^stavby p.c. 1 az p.c. 11 

SO 000 PHprava stavenist^ p.£. l a z p.t 20 

SO 100 Pozemnf komunikace, zpevnene plochy, venkovni upravv p.e. Ia2p .e .47 
so 300 Odvodneni a dest'ova kanalizace p.t 1 ai p.c. 41 

SO 500 Pfelozky a upravy STL plynovodu p.c. 1 az p.c. 17 

Akce A - Cast A2: Si!nice 11/293 v Jilemnici - chodnfk a humanizace 

SO 000 Pfipravy staveniste p.c. 1 az p.c. 29 

SO 100 Pozemnf komunikace, zpevnene plochy, venkovni upravy p.e. 1 ai p.c, 55 

so 110„Z1 
Zdi, podezdivky, schodiSte, zabradii, opioceni - zerf Z l a schodiste 52 p.c. 1 az p.c. 30 

so 110_Z2 
Zdl, podezdivky, schodiste, zabradll, opioceni - zed'ZZ a schodiste SI p.c. 1 az p.c, 23 

SO l iO Z3 Zdi, podezdivky, schodiste, ^abradlt, opioceni - zed'ZS p.t. l a z p.t 21 

SO 110 Z4 Zdi, podezdivky, schodiSte, zabradii, opioceni - zed' Z4 p.c. 1 az p.c. 24 

so 110 Z5 Zdi, podezdivky, schodiste, zabradii, opioceni - zed'ZS p.c. 1 az p,c. 23 

SO 110 16 Zdi, podezdivky, schodiste, zabradii, opioceni - zed' ZS p.c. 1 az p.c. 15 

SO 110 17 Zdi, podezdivky, schodiSt^, zdbradii, opioceni - zed'Z7 p.i. 1 az p,c. 21 

SO 110_Z8 
Zdi, podezdivky, schodiste, zabradii, opioceni - zed'ZS a schodiste S3 a 
S4 p.c. 1 az p.c. 28 

SO 110 Z9 Zdi, podezdivky, schndLste, zabradii, opioceni - zedZ9 p.c. 1 az p,c. 22 

SO 300 Odvodneni a dest'ova kanalizace p.c. 1 az p.c. 28 

SO 400 Vei'ejne osvetleni p.i. l a i p . c . 75 

SO 800 VegetacnfCJpravy p.c. 1 az p.c. 17 

Akce B - Stezka pro chodce k nadrazi CD v Jilemnici 

SO 001.1 Pfiprava staveniste - hiavni naklady p.6, 1 a2p,c. 20 

so 001.2 Pi'iprava stavenistS - vedlejSi naklady p.t, 1 aip.t. 10 

SO 100,1 Komunikace, zdi, venkovni a vegetacnl upravy - hiavni naklady p.e, 1 aip.tm 
so 100.2 Komunikace, zdi, venkovni a vegetacnl upravy - vedlejii naklady p,C. 1 az p.c. 32 

so 400.1 Vefejn^ osvetleni a ochrana kabelu NN - hiavni naklady p.c, 1 at p.t. 60 
SO 400.2 VeFejne osvetleni a ochrana kabelu NN - vedlejsf n^kiady p.£. 1 aip.i. 22 

so 901-902-903.1 PFelozky STL plynove a vodovodni - hiavn: naklady p.6.1 ai p.t. 7 

SO 901-902-903.2 Pi'elozky STL plynov^ a vodovodni - vediejSi naklady p.c, 1 az p.c. 72 

so 951.1 Zasady organizace vystavby - hiavni naklady p.c, 1 az p.t. 5 

SO 951.2 Zasady organizace vystavby - vedlejSi naklady p.t. 1 


