

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Oblačná	Objednatel I:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	stavební úpravy	Projektant :	IČ/DIČ:
Lokalita:	Liberec	Zhotovitel: JBK Liberec spol. s r.o.	IČ/DIČ: 25463241/CZ254632
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 3.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 2 662,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 23 022,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 12 017,74	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 23 284,85			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 1 150,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	4 916,00				
ZRN celkem	67 053,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	67 053,60	DPH 21%	14 081,26
		Celkem bez DPH	67 053,60
		Celkem včetně DPH	81 134,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	ZŠ Oblačná	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: JBK Liberec spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 3.9.2017	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01	Stavební úpravy	14 680,63	52 372,96	67 053,60	0,72
		Celkem:			67 053,60

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	ZŠ Oblačná	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: JBK Liberec spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 3.9.2017		Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01		Stavební úpravy	14 680,63	52 372,96	67 053,60	0,72
SO 01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	2 140,67	6 035,33	8 176,00	0,17
SO 01	90	Ostatní náklady	0,00	12 564,00	12 564,00	0,00
SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
SO 01	94	Lešení a stavební výtahy	522,22	742,79	1 265,00	0,02
SO 01	96	Bourání	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
SO 01	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00
SO 01	720	Zdravotně technické instalace	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00
SO 01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00
SO 01	730	Ústřední vytápění	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00
SO 01	766	Konstrukce truhlářské	3 856,21	2 565,86	6 422,06	0,25
SO 01	771	Podlahy z dlaždic	374,33	2 929,05	3 303,38	0,00
SO 01	776	Podlahy povlakové	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
SO 01	781	Obklady (keramické)	7 495,80	6 973,56	14 469,36	0,28
SO 01	784	Malby	291,41	1 930,39	2 221,80	0,01
SO 01	M21	Elektromontáže	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
Celkem:					67 053,60	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Oblačná	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: JBK Liberec spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 3.9.2017	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)	Cenová soustava
	41	Stavební úpravy				67 053,60	0,72	
	1	416021121R0X Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				8 176,00	0,17	
		90 Montáž roštu pro podhledy SDK, kovová kce CD.	m2	14,00	584,00	8 176,00	0,17	RTS I / 2017
	2	900100102VD Ostatní náklady				12 564,00	0,00	
		61 Drobné zednické práce	kpl	1,00	12 564,00	12 564,00	0,00	
	3	612100101VD Úprava povrchů vnitřní				1 380,00	0,00	
		94 Opravy omítek	kpl	1,00	1 380,00	1 380,00	0,00	
	4	941955002R00 Lešení a stavební výtahy				1 265,00	0,02	
		96 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00	126,50	1 265,00	0,02	RTS I / 2017
	5	960100100VD Bourání				2 300,00	0,00	
		H99 Odvoz sutí na skládku	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00	
	6	999281105R00 Ostatní přesuny hmot				4 916,00	0,00	
		720 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,00	4 916,00	4 916,00	0,00	RTS I / 2017
	7	720100100VD Zdravotnické technické instalace				2 875,00	0,00	
		721 Zdravotnické instalace - souhrnná cena	soubor	1,00	2 875,00	2 875,00	0,00	
	8	721100100VD Vnitřní kanalizace				2 731,00	0,00	
		730 Oprava kanalizace	kpl	1,00	2 731,00	2 731,00	0,00	
	9	730100101VD Ústřední vytápění				2 185,00	0,00	
		768 Topenářské práce	soubor	1,00	2 185,00	2 185,00	0,00	
	10	768422343R00 Konstrukce truhlářské				6 422,06	0,25	
		11 Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami nad 1,5m2	m2	14,00	191,48	2 680,65	0,00	RTS I / 2017
		771 Deska cementotřísková Centris BASIC tl. 12 mm	m2	15,40	242,95	3 741,41	0,25	RTS I / 2017
	12	7711578011R00 Podlahy z dlaždic				3 303,38	0,00	
		13 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,00	44,74	1 118,38	0,00	RTS I / 2017
		776 Oprava dlažby	soubor	1,00	2 185,00	2 185,00	0,00	
	14	776100101VD Podlahy poviakové				1 095,00	0,00	
		781 Dodávka a montáž PVC lišty	m	5,00	219,00	1 095,00	0,00	
	15	781101210R00 Obklady (keramické)				14 469,36	0,28	
		16 Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,00	45,21	678,10	0,00	RTS I / 2017
		17 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	15,00	522,22	7 833,30	0,08	RTS I / 2017
		784 Obkládačka 20x20 světle béžová mat	m2	16,50	361,09	5 957,96	0,20	RTS I / 2017
	18	784191101R00 Malby				2 221,80	0,01	
		19 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	35,00	17,01	595,30	0,00	RTS I / 2017
		784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	35,00	46,47	1 626,50	0,01	RTS I / 2017
		M21 Elektromontáže				1 150,00	0,00	
	20	210100101VD Elektro práce				1 150,00	0,00	
			soubor	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	

Celkem:

67 053,60

Drobné zednické práce - rozpis :

Bourací práce
D + M drenážní trubky
Betónáž PVC trubky v podlaze
Omítky stěn pod Centris deskami
Štukování stěn
Lepení Centris desek k podlaze