



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Holice, Keplerova - Přechody pro pěší

**Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

30. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zhotovitel:

R-STAV Olomouc

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>151 400,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	53 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>151 400,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Holice, Keplerova - Přechody pro pěší

**Objekt:** VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel:

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Zhotovitel: R-STAV Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**151 400,00**

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	sbr	2,000	10 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**131 400,00**

### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

**52 400,00**

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce  
geodetické práce před výstavbou  
Poznámka k položce:  
vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací  
2

2,000

3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby  
1

1,000

4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	2,000	5 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce  
geodetické práce při provádění stavby  
Poznámka k položce:  
Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.  
Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby  
2

2,000

5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce  
geodetické práce po výstavbě  
Poznámka k položce:  
Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě  
2

2,000

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Průzkumné, geodetické a projektové práce  
projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby  
Poznámka k položce:  
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně  
1

1,000

Součet

1,000

7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	3 400,00	3 400,00
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:  
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	sbr	2,000	10 000,00	20 000,00
			Poznámka k položce: Provádění veškerých laboratorních zkoušek a zkoušek v in-situ dle platných předpisů, dle požadavků investorů a budoucích správců, pro všechny stavební objektů, revize VO				
			2		2,000		
VRN3 - Zařízení staveniště							53 000,00
9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
12	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	2,000	3 000,00	6 000,00
			Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi: Poznámka k položce: -náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny				
			2		2,000		
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	2,000	3 500,00	7 000,00
			Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Poznámka k položce:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopleťací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.				
			2		2,000		
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady Poznámka k položce: - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené s pojištěním díla - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla				
			1		1,000		
15	K	091002101	Publicita projektu OK - informační tabule	sbr	2,000	10 000,00	20 000,00
<b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>							<b>16 000,00</b>
16	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	2,000	8 000,00	16 000,00
			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci				
			2		2,000		
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>							<b>10 000,00</b>
17	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	2,000	5 000,00	10 000,00
			Poznámka k položce: - ztížený provoz vozidel v centru města - práce v ochranných pásmech sítí				
			2		2,000		