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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE 

 
Uchazeč: SUDOP Project PLZEŇ a. s. 

Sídlo uchazeče : Plachého 35, 301 00 Plzeň 

IČO: 45359148 

DIČ: CZ 45359148 

Bankovní spojení : Komerční banka Plzeň a.s. 

Statutární zástupce:  

. 
 

2 PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

Předmět podnikání a. s. SUDOP  Project  Plzeň: 

- projektová činnost v investiční výstavbě , 

- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování , 

- stavební dozor , 

- realitní činnost , 

- činnost účetních poradců, 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- zprostředkování  obchodu a služeb, 

- pronájem bytových a nebyt. prostor včetně poskytování jiných  než základních služeb, 

- inženýrská činnost ve výstavbě. 

 
2.1 Doklady pro prokázání profesních kvalifikačních kritérií 

SUDOP Project Plzeň a. s. má v současné době 18 zaměstnanců , kteří pracují 

v projektové činnosti v těchto oborech : 
 

- pozemní a průmyslové stavby včetně specializovaných  profesí 

- kolejové a silniční stavby 

- vodohospodářské  stavby 

- inženýring a řízení projektu 

- realizace 

- administrativa, ekonomika a řízení 

5 projektantů 

2 projektanti 

3 projektanti 

1 pracovník 

2 pracovníci 

5 zaměstnanců 
 

Pracoviště jsou vybavena počítači PC řady Pentium. V oboru pozemních staveb jsou čtyři 

komplexní pracoviště se systémem Autocadu 2012 se  speciálními  nástavbami 

CADKON 2013. V oboru dopravních staveb pracuje firma se špičkovým britským systémem 

MOSS a s Autocadem 2012 . Skupina vodohospodářských staveb používá software 

WINPLAN a Autocad 2012. Firma disponuje kvalitní reprodukční technikou - k dispozici jsou 

kopírky SHARP , MINOLTA , OCÉ, 2 plottery Hewlett - Packard, tiskárny Hewlett - Packard a 

scannery Hewlett - Packard. Firma je napojena na síť Internet - údaje o firmě lze nalézt na 

adrese:  http://www.sudop-plzen.cz 
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3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

 
Realizace projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 

k provedení stavby akce: „Oprava silnice 11/195 v úsecích Klenčí pod Čerchovem 

- Postřekov; Nový Kramolín - Vlkanov; Vlkanov - Poběžovice", včetně zajištění 

vyjádření dotčených organizací pro vydání pravomocného stavebního povolení. 

 
 

 
4 OBSAH ZAKÁZKY 

 
Realizace PD bude vypracována dle platných norem ČSN a technický podmínek . 

V projektové dokumentaci bude řešeno propojení nové obytné zóny se stávajícími 

komunikacemi ul. Otovská a Zahradní. Celková PD bude obsahovat následující 

samostatné stavební objekty: 

- SO 101 Komunikace - návrh opravy sil. 1 1/195 v úsecích extravilánu mezi 

obcemi: Klenčí pod Čerchovem - Postřekov (délka úseku cca 2.150m) ; Nový 

Kramolín - Vlkanov (délka úseku cca 820m); Vlkanov - Poběžovice (délka úseku cca 

1.670m). Celková délka úpravy je cca 4 .640m. 

 
Součástí celkové PD bude zajištění: 

- vyjádření k výskytu inženýrských sítí 

- průzkum stávající vozovky (5x kopané sondy do hl. 1,0m) s vyhodnocením 

vhodnosti zemin v aktivní zóně komunikace) ; vývrty s posouzením skladby a složení 

asf. vrstev (20x sonda) vč. návrhu opravy krytu a podkladních vrstev ve vozovce 

- geodetické zaměření v S-JTSK , B.p.v. 

- zajištění vyjádření stanovisek k PD státní správy a správců sítí ve stupni pro SP 

 
PD pro SP a PDPS (sloučená PD) bude vytištěno ve 6 paré, PD. Dále bude PD 

předána objednateli v digitální formě na CD. Kompletní PD bude předána v digitální 

podobě ve formátu PDF, koordinační situace navíc ve formátu DGN případně DXF. 

Na samostatném CD bude odevzdán neoceněný soupis prací, na dalším 

samostatném CD oceněný soupis prací, obojí ve formátu XLS. 

Součástí zakázky bude vyplnění žádostí ke SP, žádosti na  příslušný  stavební 

úřad podá KSÚS PK vč. uhrazení správních poplatků. Dokumentace pro PDPS bude 

vypracována vč . položkového soupisu prací (se zohledněním požadavk ů vyhlášky č. 

230/2012Sb). Oceněný soupis prací bude pouze v paré č.1,  oceněný  soupis  prací 

bude vyhotoven v položkovém rozpočtu ceník URS Praha . 
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5 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA 

Předmětem plnění je: 

1.   Vypracování  projektové dokumentace 
 

ROZBOR CENY  NA ZPRACOVÁNÍ   DLE ODPRACOVANÝCH  HODIN: 
 

činnost DSP+PDPS 
 

 

- předprojektová  příprava 

 
- geologický průzkum 

- vývrty asf. s posouzením : 20 x 1.130,- = 22.600,- 

- kopané sondy: 5 x 9.050,- = 45 .250 ,- 

(výkop, zásyp , posouzení CBR, zatřídění , vlhkost) 

2.000,- 

- protokoly 9 x 100,- = 900,-  
- technická práce: 18hod x 480 ,- = 8.640 ,- 
(prohlídka , stanovení poruch, atd.) 

- doprava : 8ks x 60km x 12,- = 
 

5.760 ,- 

celkem posouzení stavu vozovky:  83.150 ,- 

- geodetické zaměření: 4,7km x 15.800,-  74.260 ,- 

- SO 101 Komunikace   

Prohlídka terénu 1O h  
Výrobní porady vč. zápisů apod. 16 h  

jednostupňová  PD:   

Průvodní zpráva 30 h  
Přehledná situace 1:1O 000 4 h  
Katastrální situace 1:1 000 8 h  
Technická zpráva SO 101 16 h  
Podrobná situace 1:500 díl 1 50 h  
Podrobná situace 1:500 díl 2 30 h  
Podrobná situace 1:500 díl 3 40 h  
Podélný profil 500/50 24 h  
Vzorové příčné řezy 1:50 12 h  
Příčné řezy 1:100 80 h  
Oprava  propustků 40 h  
Tabulky výpočtu kubatur a ploch 12 h  
Zásady a organizace výstavby vč. 010 12 h  
Dokladová část 8 h  
Rozpočet stavby 

celkem počet hodin: 

30 h 

422 h X 485 ,- = 
 

204 .670,- 

- inženýrská činnost se zajištění stanovisek k PD 

DSP + PDPS: 5 x 8 hod = 40 x 485 ,- = 

 

19.400,- 
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celkem bez DPH 

DPH 21% 

383.480 ,- 

80.531 - 
 

celkem cena za PD vč . DPH 464.011,- Kč 
 
 
 
 

pro porovnání  NÁVRH CENY  DLE UNIKA 2017: 

pásmo li. 
realizační cena celkem 

4.500,- * 4640 m = 20. 880.000,- : Cm;n 329. 700,- Cmax 384.600,- 

výkony: PO IČ 
 

vstupní podklady 1% 2% 

DSP+PDPS 42 % 3% 

celkem 43% 5% 

 
PO : 43% z 913.400,- Kč (Cmin pro li .pásmo) 
0,43 X  913.400 = 392.762,- Kč 

IČ : 5% z 913.400,- Kč (Cmin pro ll.pásmo) 

0,05 X  913.400 = 45.670 ,- Kč 

CELKEM CENA PO dle UNIKA 2017 je 392. 762 + 45.670 = 438.432,- Kč bez DPH 

POZN. navržená cena 383.480,- bez DPH dle odpracovaných hodin je  o 54.952,- Kč 

levnější než cena dle UNIKA 2017 bráno k C min li. pásmo 

 
 
 
 
 
 
 

4. TERMÍN REALIZACE DÍLA 

 
Zahájení prací bude neprodleně po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však do 

5 pracovních dnů ode dne jejího podpisu a od předání podkladů od zadavatele pro 

zpracování PO (geodetické zaměření , geologický průzkum). 

 
předpokládané zahájení : 1. 10.2017 

předpokládané předání DSP+PDPS : 5 měsíců od podpisu - 1.3.2018 

předpokládané předání IČ k SP: 6 měsíců od podpisu - 1.4.2018 
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pozn. k termínu realizace PO: 

Pokud si stavba vyžádá řešení složitých majetkoprávních vztahů s majiteli 

pozemk ů a nemovitostí dotčených stavbou (trvalé zábory pozemků v držení 

soukromých vlastníků), jako jsou výkupy či pronájmy , budou tyto vztahy řešeny 
zhotovitelem PO pouze s dohledáním vlastníka dotčeného pozemku a poskytnutí 

podkladů pro jednání s vlastníkem pozemku objednateli. Dále bude zhotovitel 

nápomocen objednateli k jednání s vlastníkem pozemku k projednání výkupu popř . 

pronájmu pozemku . Majetkoprávní vztahy bude řešit objednatel. 

V případě  časové prodlevy  v jednání  s vlastníkem  dotčeného  pozemku  budou 

termíny plnění upraveny dodatkem smlouvy. 

Pokud v průběhu projednání projektové dokumentace dojde k zásadnímu 
nesouhlasu vlastníků pozemků či dalších účastníků řízení, které zhotovitel nemohl 

dříve ovlivnit a z tohoto důvodu pak bude nutné přepracovat předmět díla tak, aby 

výsledkem kladného projednání bylo příslušné rozhodnutí či  povolení  bude 

dodatkem smlouvy upraven termín plnění a cena díla úměrně k rozsahu nutného 

přepracování předmětu díla. Totéž platí pro případ, že nebude možné vyhledat 
majitele dotčených pozemků . 

Neřešitelnost majetkoprávních vztahů může být pro zhotovitele důvodem k 

odstoupení od smlouvy. V tomto případě bude fakturovaná skutečná rozpracovanost 

díla. 

 
Vypracoval:  

 
 
 
 
 
 

 

V Plzni dne 22.9.2017  
ředitel sp ečnosti 
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