

NABÍDKA

č. 74/2017

- na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS

**„Oprava silnice 11/195 v úsecích Klenčí pod Čerchovem –
Postřekov; Nový Kramolín - Vlkanov; Vlkanov - Poběžovice, ”**

Zadavatel: Plzeňský kraj, v zastoupení :
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČ: 720 53 119
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Uchazeč: **SUDOP Project Plzeň a.s.**
Plachého 35
Plzeň 301 00

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: **SUDOP Project PLZEŇ a. s.**
 Sídlo uchazeče: Plachého 35, 301 00 Plzeň
 IČO: 45359148
 DIČ: CZ 45359148
 Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň a.s.
 Statutární zástupce:

2 PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Předmět podnikání a. s. SUDOP Project Plzeň:

- projektová činnost v investiční výstavbě,
- provádění staveb včetně jejich změn, údržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
- stavební dozor,
- realitní činnost,
- činnost účetních poradců,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- pronájem bytových a nebyt. prostor včetně poskytování jiných než základních služeb,
- inženýrská činnost ve výstavbě.

2.1 Doklady pro prokázání profesních kvalifikačních kritérií

SUDOP Project Plzeň a. s. má v současné době 18 zaměstnanců, kteří pracují v projektové činnosti v těchto oborech:

- | | |
|---|---------------|
| - pozemní a průmyslové stavby včetně specializovaných profesí | 5 projektantů |
| - kolejové a silniční stavby | 2 projektanti |
| - vodohospodářské stavby | 3 projektanti |
| - inženýring a řízení projektu | 1 pracovník |
| - realizace | 2 pracovníci |
| - administrativa, ekonomika a řízení | 5 zaměstnanců |

Pracoviště jsou vybavena počítači PC řady Pentium. V oboru pozemních staveb jsou čtyři komplexní pracoviště se systémem Autocadu 2012 se speciálními nástavbami CADKON 2013. V oboru dopravních staveb pracuje firma se špičkovým britským systémem MOSS a s Autocadem 2012. Skupina vodohospodářských staveb používá software WINPLAN a Autocad 2012. Firma disponuje kvalitní reprodukční technikou – k dispozici jsou kopírky SHARP, MINOLTA, OCE, 2 plottery Hewlett – Packard, tiskárny Hewlett – Packard a scannery Hewlett – Packard. Firma je napojena na síť Internet – údaje o firmě lze nalézt na adrese: <http://www.sudop-plzen.cz>

3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Realizace projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace k provedení stavby akce: „**Oprava silnice 11/195 v úsecích Klenčí pod Čerchovem - Postřekov; Nový Kramolín - Vlkanov; Vlkanov - Poběžovice**“, včetně zajištění vyjádření dotčených organizací pro vydání pravomocného stavebního povolení.

4 OBSAH ZAKÁZKY

Realizace PD bude vypracována dle platných norem ČSN a technický podmínek. V projektové dokumentaci bude řešeno propojení nové obytné zóny se stávajícími komunikacemi ul. Otovská a Zahradní. Celková PD bude obsahovat následující samostatné stavební objekty:

- SO 101 Komunikace – návrh opravy sil. 11/195 v úsecích extravilánu mezi obcemi: Klenčí pod Čerchovem – Postřekov (délka úseku cca 2.150m); Nový Kramolín – Vlkanov (délka úseku cca 820m); Vlkanov – Poběžovice (délka úseku cca 1.670m). Celková délka úpravy je cca 4.640m.

Součástí celkové PD bude zajištění:

- vyjádření k výskytu inženýrských sítí
- průzkum stávající vozovky (5x kopané sondy do hl. 1,0m) s vyhodnocením vhodnosti zemin v aktivní zóně komunikace); vývrty s posouzením skladby a složení asf. vrstev (20x sonda) vč. návrhu opravy krytu a podkladních vrstev ve vozovce
- geodetické zaměření v S-JTSK, B.p.v.
- zajištění vyjádření stanovisek k PD státní správy a správců sítí ve stupni pro SP

PD pro SP a PDPS (sloučená PD) bude vytištěno ve 6 paré, PD. Dále bude PD předána objednateli v digitální formě na CD. Kompletní PD bude předána v digitální podobě ve formátu PDF, koordinační situace navíc ve formátu DGN případně DXF. Na samostatném CD bude odevzdán neoceněný soupis prací, na dalším samostatném CD oceněný soupis prací, obojí ve formátu XLS.

Součástí zakázky bude vyplnění žádostí ke SP, žádosti na příslušný stavební úřad podá KSÚS PK vč. uhrazení správních poplatků. Dokumentace pro PDPS bude vypracována vč. položkového soupisu prací (se zohledněním požadavků vyhlášky č. 230/2012Sb). Oceněný soupis prací bude pouze v paré č.1, oceněný soupis prací bude vyhotoven v položkovém rozpočtu ceník URS Praha.

5 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

Předmětem plnění je:

1. Vypracování projektové dokumentace

ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ DLE ODPRACOVANÝCH HODIN:

činnost	DSP+PDPS
- předprojektová příprava	2.000,-
- geologický průzkum	
- vývrty asf. s posouzením : 20 x 1.130,- =	22.600,-
- kopané sondy: 5 x 9.050,- =	45.250,-
(výkop, zásyp, posouzení CBR, zatřídění, vlhkost)	
- protokoly 9 x 100,- =	900,-
- technická práce: 18hod x 480,- =	8.640,-
(prohlídka, stanovení poruch, atd.)	
- doprava : 8ks x 60km x 12,- =	5.760,-
celkem posouzení stavu vozovky:	83.150,-
- geodetické zaměření: 4,7km x 15.800,-	74.260,-
- SO 101 Komunikace	
Prohlídka terénu	10 h
Výrobní porady vč. zápisů apod.	16 h
<u>jednostupňová PD:</u>	
Průvodní zpráva	30 h
Přehledná situace 1:10 000	4 h
Katastrální situace 1:1 000	8 h
Technická zpráva SO 101	16 h
Podrobná situace 1:500 díl 1	50 h
Podrobná situace 1:500 díl 2	30 h
Podrobná situace 1:500 díl 3	40 h
Podélný profil 500/50	24 h
Vzorové příčné řezy 1:50	12 h
Příčné řezy 1:100	80 h
Oprava propustků	40 h
Tabulky výpočtu kubatur a ploch	12 h
Zásady a organizace výstavby vč. 010	12 h
Dokladová část	8 h
<u>Rozpočet stavby</u>	30 h
celkem počet hodin:	422 h x 485,- =
	204.670,-
- inženýrská činnost se zajištěním stanovisek k PD	
DSP + PDPS: 5 x 8 hod = 40 x 485,- =	19.400,-

L

celkem bez DPH	383.480,-
DPH 21%	80.531,-
<hr/>	
celkem cena za PD vč. DPH	464.011,- Kč

pro porovnání NÁVRH CENY DLE UNIKA 2017:

pásmo li.

realizační cena celkem

*4.500,- * 4640 m = 20.880.000,- : C_{min} 329.700,- C_{max} 384.600,-*

<i>výkony:</i>	<i>PO</i>	<i>IČ</i>
<i>vstupní podklady</i>	<i>1%</i>	<i>2%</i>
<i>DSP+PDPS</i>	<i>42%</i>	<i>3%</i>
<i>celkem</i>	<i>43%</i>	<i>5%</i>

PO : 43% z 913.400,- Kč (C_{min} pro li.pásmo)

0,43 x 913.400 = 392.762,- Kč

IČ : 5% z 913.400,- Kč (C_{min} pro II.pásmo)

0,05 x 913.400 = 45.670,- Kč

CELKEM CENA PO dle UNIKA 2017 je 392.762 + 45.670 = 438.432,- Kč bez DPH

POZN. navržená cena 383.480,- bez DPH dle odpracovaných hodin je o 54.952,- Kč levnější než cena dle UNIKA 2017 bráno k C min li. pásmo

4. TERMÍN REALIZACE DÍLA

Zahájení prací bude neprodleně po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího podpisu a od předání podkladů od zadavatele pro zpracování PO (geodetické zaměření, geologický průzkum).

předpokládané zahájení: 1.10.2017

předpokládané předání DSP+PDPS: 5 měsíců od podpisu – 1.3.2018

předpokládané předání IČ k SP: 6 měsíců od podpisu – 1.4.2018



OBCHODNĚ - TECHNICKÁ NABÍDKA

..Oprava sil. 11/195 v úsecích Klenčí pod Čerchovem; Nový Kramolín - Vlkanov; Vlkanov - Poběžovice,,

pozn. k termínu realizace PO:

Pokud si stavba vyžádá řešení složitých majetkových vztahů s majiteli pozemků a nemovitostí dotčených stavbou (trvalé zборы pozemků v držení soukromých vlastníků), jako jsou výkupy či pronájmy, budou tyto vztahy řešeny zhotovitelem PO pouze s dohledáním vlastníka dotčeného pozemku a poskytnutí podkladů pro jednání s vlastníkem pozemku objednateli. Dále bude zhotovitel nápomocen objednateli k jednání s vlastníkem pozemku k projednání výkupu popř. pronájmu pozemku. Majetkové vztahy bude řešit objednatel.

V případě časové prodlevy v jednání s vlastníkem dotčeného pozemku budou termíny plnění upraveny dodatkem smlouvy.

Pokud v průběhu projednání projektové dokumentace dojde k zásadnímu nesouhlasu vlastníků pozemků či dalších účastníků řízení, které zhotovitel nemohl dříve ovlivnit a z tohoto důvodu pak bude nutné přepracovat předmět díla tak, aby výsledkem kladného projednání bylo příslušné rozhodnutí či povolení bude dodatkem smlouvy upraven termín plnění a cena díla úměrně k rozsahu nutného přepracování předmětu díla. Totéž platí pro případ, že nebude možné vyhledat majitele dotčených pozemků.

Neřešitelnost majetkových vztahů může být pro zhotovitele důvodem k odstoupení od smlouvy. V tomto případě bude fakturovaná skutečná rozpracovanost díla.

Vypracoval:

V Plzni dne 22.9.2017

ředitel společnosti