
Smlouva o dílo č. 156/2/146/2017-2436

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:

datová schránka: hjyaavk
ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:
VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“)
a

Obchodní firma / jiná právnická nebo fyzická osoba
Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 4446
Sídlo:
IČ: 49903349
DIČ: CZ49903349
Jejímž jménem jedná:

Vedoucí divize oprav
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

e-mail :
datová schránka: kyngfvf

Adresa pro doručování korespondence:
Přístavní 51,400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou
zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle §3, zákona č..134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek“,
ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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II. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je zabezpečení pohotovosti jednotky LHJ k zabezpečení LP a PO na
Letišti Pardubice.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad opravit: Tatra 815 – typ AV -

15 dle ZTS a vyspecifikovaných TP zadavatelem, v souladu s Vyhl.MV č.53/2010
Sb.(dále jen „dílo“) podle TP výrobce;

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
3.2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy,
a to ve výši:

1 766 842 - CZK včetně DPH
(slovy: jedenmilionsedmsetšedesátšesttisícosmsetčtyřicetdvakorunčeských)

4.2. Celková cena díla bez DPH činí 1 460 200 CZK, sazba DPH 21 % činí 306 642 CZK.
4.3. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty

veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.
4.4. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou cenu díla bez DPH

lze pouze s písemným souhlasem zadavatele.

V. Čas a místo plnění

5.1. Zhotovitel zahájí provádění díla ihned po předání předmětu díla objednatelem
5.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo do 70-ti kalendářních dnů od předání předmětu díla,

nejpozději však do 15. 12. 2017.
5.3. Místem plnění je Přístavní 51,400 07 Ústí nad Labem
5.4. Místem provádění díla je adresa provozovny Přístavní 51,400 07 Ústí nad Labem

VI. Podmínky provádění díla

6.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně
k převzetí díla

nebo kontaktní osoby objednatele určené v čl.I (dále jen „přejímající“).
6.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol (viz příloha č.3).
6.3. Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 7:00 do

17:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny
dodání díla s přejímajícím. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená osobou
oprávněnou zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit
případné nedostatky zjištěné při přejímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném
případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.
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6.6. Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady „Zápis o 
převzetí díla“ a „Soupis prací“. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly 
dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez výhrad. 

6.8. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. 
O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí 
podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.  

6.9. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílů nových, nepoužitých. 
Při provádění díla mohou být použity originální ND (OEM), alternativní ND (OES) a 
ostatní ND odpovídající kvality s osvědčením, že odpovídají kvalitě konstrukčních částí 
použitých při montáži dotyčné techniky a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních 
norem techniky nebo prvovýrobkového ND. Nepřipouští se použití replik a kopií. 
Použité ND musí plnit ustanovení Nařízení Komise (EU) číslo 461/2010 ze dne 
27. května 2010. Pryžové součásti nesmí být v době montáže starší 12ti měsíců, ND 
z novovýroby starší 24 měsíců. V případě nedostupnosti výše specifikovaných ND je 
přípustné použití ND nových, starších 24 měsíců, u kterých byla provedena repase, tj. 
očista (dekonzervace), rozebrání, prohlídka, případná BO, výměna všech částí ND se 
stanovenou, překročenou dobou životnosti, seřízení a přezkoušení parametrů 
předepsaných VTD. Pro provedení BO lze použít i ND po celkové opravě v souladu 
s ustanovením ČSN30 0033. Od provedení celkové opravy ND nesmí uplynout doba 
delší než 24 měsíců. V případě nedostupnosti ND, s jehož použitím v technice byla 
schválena technická způsobilost, lze výjimečně užít záměnný ND. Ten musí být 
homologován (schválen) pro použití v dané ktg. silničních, nebo vojenských vozidel 
podle příslušných právních předpisů. Nesmí jakýmkoliv způsobem měnit bojové a 
užitné vlastnosti a v základním tech. popisu schválené technické parametry. Použití 
záměnného ND k provedení BO musí být předem projednáno se ZOVT, schváleno 
výrobcem techniky, nebo jeho právním zástupcem, pokud existuje. Posouzení způsobu 
montáže musí být provedeno akreditovanou zkušebnou a následně schváleno ZOVT. 
Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost, nebo předložit o této 
skutečnosti prohlášení. 

6.10 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2594 
OZ. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s 
prováděním díla, vyžádanou objednatelem. O prováděné kontrole musí být zhotovitel 
objednatelem informován 3 pracovní dny předem z důvodu přípravy požadovaných 
dokladů pověřeným pracovníkům, kteří jsou uvedeni v čl. I. a čl.VI. této smlouvy, nebo 
se prokáží plnou mocí vystavenou objednatelem.  

6.11 Díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a 
nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit objednateli před vlastním předáním 
díla objednateli. Zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických 
rozhodne, které z těchto dílů od zhotovitele převezme spolu s dílem. Ostatní díly 
prohlásí zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických za odpad. 
Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů v platném znění.  

6.12. Nepředloží-li zhotovitel před vlastním předáním díla díly, které byly zhotovitelem při 
provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, nebo nevrátí-li 
zhotovitel objednateli při předání díla díly, o nichž zástupce objednatele oprávněný 
jednat ve věcech technických rozhodl ve smyslu čl. 6. 5. této Smlouvy, že budou 
objednateli vráceny, má se za to, že dílo bylo předáno s vadami a tedy není dokončené. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění SOD uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí straně ve výší odpovídající pojistné částce 2 000 000,-Kč. Na 
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písemné vyzvání objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění 
smlouvy tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do 5ti 
pracovních dní od obdržení této výzvy. 

6.14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění SOD platný doklad o Oprávnění k 
provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek UTZ vydaný SOTD MO. 

6.15. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, 
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z ceny za provedení díla uhrazené 
objednatelem. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, objednatel požaduje, aby 
přílohou seznamu byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu a tento seznam akcií byl vyhotoven ve lhůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
VII. Platební a fakturační podmínky 

 
7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu 

po předání a převzetí plnění díla, do 10-ti pracovních dnů doporučeně odešle objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou 
poskytovány. 

7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ.  Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
b) fakturační adresa; (MO-ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6) 
c) název útvaru, který je přejímajícím; (VÚ 2436 Pardubice) 
d) kalkulační vzorec (práce, materiál) 

7.3. K faktuře musí být připojen: 
a) originál přejímacích dokladu 
b) soupis prací subdodavatelů včetně pořizovacích cen použitých ND s přiloženými 

fakturami; 
c) doklady, nebo prohlášení zhotovitele prokazující skutečnost uvedenou v čl.VI. 

odst.6.9. této smlouvy;  
7.3. Faktura bude objednateli doručena na adresu VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, 530 02 

Pardubice. 
7.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 

objednateli v kalendářním měsíci prosineci a ledenu se smluvní strany dohodly na 
prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10-ti 
kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli. 

7.8. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. 
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VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 
8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu 

plnění předmětu díla objednatel. Nabyl-li zhotovitel zpracováním věci dodané 
objednatelem k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel 
objednateli náhradu za jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.  

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci 
smluvními stranami. 

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá 
zhotovitel. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 

měsíců, na použité ND 24 měsíců, a na prorezavění vyměněných karosářských dílů 48 
měsíců. Na Revizní úkony se nevztahují záruční podmínky. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla 
má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 
9.3. Reklamace se uplatňují písemně.  
9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení.  
9.5. O způsobu vyřízení reklamované vady musí být sepsán protokol. 
9.6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění a ze záruky 

za jakost dílčího plnění, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.  
9.7. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu dílčího plnění, nebo vadu, 

na kterou se vztahuje záruka za jakost dílčího plnění, nebo je v prodlení s odstraněním 
těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady zhotovitele. 

9.8. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění a ze záruky za 
jakost dílčího plnění. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou 
výzvou na adrese zhotovitele pro doručování. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 
30 kalendářních dnů od doručení této výzvy.  

9.9. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení 
oprávněné reklamace. 

9.10. Reklamace se vyřizuje u objednatele, náklady na oprávněnou reklamaci hradí dodavatel. 
 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení  
 
10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu 

uvedeném v čl. V. bodě 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč a za každý další 
započatý den prodlení 0,02% ze smluvní ceny, a to až do úplného splnění závazku, 
nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. 
Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinností 
specifikované v tomto článku. 
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10.2. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy  dle odstavce 14.1. písm c), d) nebo 
e) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-CZK, a to 
do 10 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu. 

10.3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 1 200,- CZK a 
0,02% ze smluvní ceny za každý další započatý den, a to až do podpisu protokolu 
o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace 
smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinností specifikované 
v tomto článku. 

10.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013, kterým se 
určuje výše úroků z prodlení 

10.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení vyúčtování. 

10.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 
XI.       Přerušení provádění díla 

 
11.1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že: 

11.1.1. dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto Smlouvou, nebo 
11.1.2. zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla, nebo 
11.1.3. zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v čl. 6.9. a 6.10. této smlouvy. 

11.2. Nařízení o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele 
oprávněný jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto nařízení bude 
uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění díla. Nařízení o 
přerušení provádění díla bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno 
faxem, příp. doručeno dle čl. 13.11. této Smlouvy. Účinky nařízení o přerušení 
provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 

11.3. Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení 
přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele 
oprávněným jednat ve věcech technických. Nařízení o ukončení přerušení provádění 
díla bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno 
dle čl. 13.11. této Smlouvy. Účinky nařízení o ukončení přerušení provádění díla 
nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 

11.4. V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v čl.11.1.1. této 
smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení provádění díla až poté, co 
zhotovitel odstraní veškeré závady uvedené v nařízení o přerušení provádění díla a 
objednatel odstranění závad zkontroluje. Objednatel je povinen dostavit se k provedení 
kontroly odstranění závad nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel 
odstranění závad oznámil. 

11.5. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se neprodlužuje 
doba plnění dle čl. 5.2. této Smlouvy. 

 
XII. Předání a převzetí díla 

 
12.1. Předmět plnění zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 

5.2. této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 5.3. této Smlouvy. Zhotovitel 
je oprávněn provést a předat dílo ještě před takto sjednaným termínem. 
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12.2. Při předání díla bude v souladu s § 2593 OZ za účasti obou smluvních stran provedena 
jeho prohlídka. Prohlídku díla je za objednatele povinen provést pověřený zástupce 
objednatele. Po provedené prohlídce: 
12.1.1 bude dílčí plnění pověřeným zástupcem objednatele převzato bez vad, a bude 

uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán zápis, předávací  protokol a 
soupis provedených prací a měněných dílů (dále jen „soupis),  jehož vzor je 
stanoven v příloze č. 3 této Smlouvy, který bude obsahovat mj. soupis dílů 
vmontovaných při provádění dílčího plnění do předmětu díla a soupis dílů, které 
byly při provádění dílčího plnění z předmětu díla demontovány a předány 
objednateli. Protokol a soupis je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti 
stanovené touto Smlouvou a obsahuje-li podpisy pověřených zástupců obou 
smluvních stran. Dílčí plnění se považuje za předané zhotovitelem a převzaté 
objednatelem okamžikem podpisu protokolu pověřených zástupců obou 
smluvních stran;  nebo  

12.1.2 pověřený zástupce obou smluvních stran dílčí plnění nepřevezme, protože dílčí 
plnění má vady a tedy není dokončené. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
nedokončeným dílčím plněním se rozumí i nepředání dílů objednateli, které byly 
při provádění dílčího plnění z předmětu díla demontovány a nahrazeny díly 
novými, nebo nedodání dokladů nutných k užívání předmětu díla. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis.  

 
XIII. Zvláštní ujednání  

 
13.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky 
13.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 

ustanoveními OZ. 
13.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob. 

13.4. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy, popř. jeho část, dokument 
nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, je 
autorským dílem podle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje 
zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele 
jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzívní 
oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít 
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, 
provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje 
objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro 
objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. V případě, že jde výsledek činnosti 
subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného 
obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému 
dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek 
činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
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13.6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím 
s plněním této smlouvy, je český jazyk. 

13.7. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými 
materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti 
s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté 
informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

13.8. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely 
naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a 
dobu stanovenou pro archivaci. 

13.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

13.10. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 
Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neprovést 
žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své 
vlastnické struktuře přesahující 5% hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se 
jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, 
rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či 
schopnost a možnost zhotovitele plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli 
fůze a nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku. 

13.11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictví doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem 
musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovy osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

13.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

 
XIV. Zánik smluvního vztahu 

 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě porušení 

ustanovení čl. 9.9. této smlouvy; 
e) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě zmaření 

provádění díla odmítnutím provedení díla po podpisu závazného smluvního vztahu. 
14.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 

a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 2 smlouvy o více jak 
10 dní; 
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b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.
d) opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, přičemž

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 9 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Zhotovitel obdrží jeden výtisk.

15.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

15.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného či neúčinného,

15.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

15.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
15.6. Platnost smlouvy se sjednává do 30. 12. 2017.
15.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 – Rozsah opravy, 5 listů;
b) Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele, 2 listy;
c) Příloha č. 3 - Technická způsobilost zhotovitele, 1 list
d) Příloha č. 4 – Vzory předávacích protokolů a Soupisu provedených prací, 2 listy.

V Pardubicích dne . 2017 V Ústí nad Labem dne .2017

Velitel VÚ 2436 Pardubice Člen představenstva a.s.

podpis a razítko objednatele podpis a razítko zhotovitele
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Příloha č. 1 k SOD č. 156/2/146/2017-2436
Počet listů: 2

list č. 1

Specifikace díla

Inv.číslo: A1H9H100132T KČM 0085950000009

Zápis o technickém stavu

Dne: 28.03.2017 provedl: LHJ
Funkce,hodnost,jméno,příjmení

na základě: Nařízení LHJ

hodnocení technického stavu: Jeřáb vyprošťovací AV 15
druh techniky

evidenční číslo: 402–06-15 značka a typ: Tatra 815 – typ AV - 15
(inventární) (výrobce)

číslo motoru: 11828 číslo podvozku: TNU 85 VP 13 LK 097229 rok výroby: 1990

Doplňující údaje :

1. Prověření dokladů a stavu techniky :

Technika odpracovala celkem 18 645 km /2025 Mh a nástavby 1395 Mh
SO ani GO nebyla provedena

2. Prověřením technického stavu bylo zjištěno:

1) Technika je pojízdná, nástavba schopná, STK provedena 15. 2. 2017, vozidlo způsobilé
provozu.

2) Podvozek:.
Koroze celého rámu, některé spojovací prvky rámu zjevně uvolněné bez možnosti dotažení.

Brzdové hadice zteřelé, některé povrchově poškozené, celkový únik vzduchu z brzdové soustavy,
nefunkční proti mrazová pumpa, občasná špatná funkce EV, časté zasekávání motorové brzdy,
nefunkčnost odkalovacích ventilů vzduchojemů, nefunkčnost a nekompletnost centrálního dofukování
pneu. Vůle v řízení přední nápravy, opotřebení spojovacích tyčí, únik oleje z nábojů některých náprav,
popraskané manžety na některých poloosách.

3) Motor:
Únik provozních kapalin a spotřeba motorového oleje, viditelný únik přes těsnící prvky

motorových částí. Netěsnost motoru, netěsnost palivové soustavy a únik kapaliny posilovače
spojky, občas nefunkční motorová brzda, netěsnost výfukového potrubí.

4) Elektroinstalace:
Vyžaduje kompletní revizi funkce podvozku i nástavby. Poškození některých kabelových

svazků, vybledlé, popraskané krycí prvky některých světlometů, včetně výstražného zařízení.
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Příloha č. 1  k SOD č. 156/2/146/2017-2436 
list č. 2 

 
5)  Nástavba 
         Blíže neidentifikovatelný únik hydraulického oleje z okruhu nástavby – nelze přesně 
zjistit bez demontáže některých dílů, viditelné opotřebení pryžových dílů včetně tlakových 
hadic. Nefunkční pomocný naviják.  
Kabina jeřábníka – nefunkční topení, poškrábaná výhledová skla, poškozené čalounění 
sedačky, zatékání do kabiny přes poškozená nebo chybějící těsnění. Nefunkční světlomety 
ovládané z kabiny jeřábníka. Poškozené, deformované dveře úložných boxů s absencí těsnění 
– zatékání, koroze spodních částí boxů, některé nelze uzamknout. Úložný box na svářecí 
zařízení Typ Dynamo G 6,5S, délka kabelu 12 m., max.proud 230A, pohon mechanický, 
ovládání elektropneumatické – nefunkční, kontrola a oprava dle zjištěného stavu. 
Buldozerové zařízení – je zkřížené se špatnou fixací v čepech. 
 
  6)  Kabina řidiče 
  Koroze a místy mírné deformace, poškozené čalounění sedadel, nespolehlivá 
elektroinstalace kabiny, stropní čalounění poškozené průnikem vody, potrhané a prošlapané 
podlahové koberce, poškození těsnících pryžových prvků. Poškozené a nevyhovující zařízení 
pro nepřímý výhled z vozidla (zpětné zrcátko). Poškrábaná a zmatnělá čelní skla. 

 
6)  Povrchová úprava 
  Vozidlo nevyhovuje vyhlášce MV č 53/2010 Sb – nutný nástřik vrchního laku – akrylátový 
dvousložkový email základní odstín RAL 3000, nárazníky, pruh a blatníky bílá RAL 9003, 
disky kol a podvozek černá 1999. Opatření označení a nápisy v souladu s vyhláškou a 
platnými předpisy. Vozidlo momentálně v barvě khaki – lak vybledlý, poškrábaný, místy 
koroze. 
 
3. Dokumentace je úplná a uzavřená 
 

Technika vyžaduje: Opravu podvozkových částí, přetěsnění motoru, opravu 
nástavbových částí a přelakování  v souladu s Vyhl.č.53/2010 Sb., provedení kompletních 
Revizí kombinované soupravy – RE TZ, ZZ – Revizní zkouška.                                                      
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Příloha č. 1  k SOD č. 156/2/146/2017-2436 
list č. 3 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
ROZSAH  PRACÍ  PŘI  OPRAVĚ  VOZIDLA  AV 15  T  815 8X8  VPZ 402-06-15 

POPIS VOZIDLA.  
Speciální automobilový vyprošťovací jeřáb s nosností 15t na podvozku Tatra 815 8x8  
vybaven buldozerovým zařízením a navijákem.  
OBSAH:      1. PODVOZEK                                                                                                                                                                                           
 1.1 ŠASI 
 1.2. KABINA ŘIDIČE 
 2. NÁSTAVBA 
 2.1. HORNÍ OTOČOVÝ RÁM  
 2.2 SPODNÍ RÁM 
 2.3 TELESKOPICKÝ VÝLOŽNÍK 
 2.4. HYDRAULICKÁ SOUSTAVA 
 2.5. KABINA JEŘÁBNÍKA 
 3. BULDOZEROVÉ ZAŘÍZENÍ 
 4. ELEKTROINSTALACE 
 5.POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

1. PODVOZEK 
1.1. ŠASI 
1.1.1. BRZDY A VZDUCHOVÁ SOUSTAVA 

-  kontrola a oprava brzdových válců kol,seřízení brzdových klíčů 
-  výměna brzdových hadic, potrubí 
-  oprava protimrazové pumpy 
-  oprava motorové brzdy 
-  kontrola a oprava všech regulátorů tlaku vzduchu 
-  kontrolav a oprava všech elektromagnetických ventilů 
-  oprava  ventilů odvodněni a přepouštěcích ventilů vzduchojemů 
 

1.1.2.RÁM S AGREGÁTY A NÁPRAVAMI 
-  kontrola a oprava rámu 
-  kontrola a oprava přední a zadních náprav 
   výměna manžet poloos 
-  kontrola a seřízení vůle spojovacích tyčí řízení, provedení geometrie přední nápravy 
-  oprava, přetěsnění výfukové soustavy 
-  kontrola a oprava palivové soustavy 
-  kontrola a oprava ovládacích prvků a funkcí (všech kloubových hřídelí - mezi  

převodovkou a čerpadlem; mezi spojkou a motorem; hřídele a klouby kol) 
-  kontrola a seřízení vstřikovačů motoru, případná výměna 
-  kontrola, seřízení, případná oprava, přetěsnění vstřikovacího čerpadla 
-  kontrola a seřízeni ventilů 
-  oprava spojky, včetně posilovače spojky (výměna lamely, přítlačného kotouče) 
-  oprava elektroinstalace podvozku 
-  dílčí přetěsnění motoru a jeho soustav 
-  kontrola a oprava převodovky (přetěsnění, výměna gufer) 
…výměna olejových náplní podvozku 
…kompletní promazání podvozku 

                 oprava olakováni 
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1.2. KABINA ŘIDIČE 
 oprava karosářských dílů 
 oprava a výměna vadných sedaček 
 oprava elektroinstalace kabiny 
 kontrola a oprava sklápění kabiny a rezervního kola 
 oprava lampičky pro čtení map u sedačky spolujezdce 
 kontrola a oprava funkčnosti přístrojové desky 
 oprava vnějšího olakování kabiny 

 
2. NÁSTAVBA 

2.1. HORNÍ OTOČNÝ RÁM NÁSTAVBY 
 provedení demontáže vnitřní výbavy, vnějšího oplechováni  horního rámu 
 kontrola a oprava kapotáží 
 kontrola a oprava svárů rámu 
 výměna všech pryžových hadic 
 kontrola a oprava hlavního navijáku vč.řadiče lana 
 kontrola a oprava pomocného navijáku 
 kontrola a oprava otoče 
 kontrola a prava elektroinstalace 
 kontrola a oprava koncových spínačů 
 kompletní promazání rotačních součástí 
 oprava olakování horního otočného rámu a kapotáží nástavby 

 
2.2 SPODNÍ RÁM NÁSTAVBY 

 provedení demontáže vnitřní výbavy, vnějšího oplechováni  spodního rámu 
 kontrola a oprava kapotáží 
 kontrola a oprava krytů uložných prostorů 
 kontrola a oprava svárů rámu 
 kontrola a oprava opěr 
 výměna všech pryžových hadic 
 kontrola a oprava elektroinstalace 
 kontrola a oprava koncových spínačů 
 oprava olakování spodního  rámu a kapotáží nástavby 

 
2.3. TELESKOPICKÝ VÝLOŽNÍK 

 oprava hydraulického válce vysouvání teleskopického výložníku 
 oprava hydraulických válců zdvihu výložníku 
 oprava převáděcích tyčí hydraulických válců výložníku 
 výměna všech pryžových hadic 
 kontrola a oprava elektroinstalace  
 oprava olakování teleskopických dílů výložníku 

 
2.4. HYDRAULICKÁ SOUSTAVA 
 kontrola a oprava hydraulické soustavy 
 přetěsnění rozvodů a vývodů hydraulických rozvaděčů 
 kontrola a oprava hydraulické nádrže 
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 oprava nalévacího uzávěru 
 výměna hydraulických filtrů 
 výměna hydraulického oleje OHHM 46 
 kontrola a oprava hydraulických regulačních čerpadel ORSTA 2x a čerpadel U40/20 -

2x 
 oprava zapínaní pomocného pohonu čerpadla z místa obsluhy  
 oprava hydraulického válce brzdy otoče 
 oprava hydraulického válce brzdy bubnu navíjení lana 
 oprava olakování 

 
2.5. KABINA JEŘÁBNÍKA 

 kontrola a oprava elektroinstalace ovládacího pultu 
 kontrola a oprava ovládacích rozvaděčů pák 
 kontrola a oprava IVN 
 oprava topení  
 oprava vnějšího olakování 

2.6. SVÁŘECÍ ZAŘÍZENÍ 
 kontrola a oprava svářecího zařízení Typ Dynamo G 6,5S, délka kabelu 12 m., 

max.proud 230A, pohon mechanický, ovládání elektropneumatické 
 

3. BULDOZEROVÉ ZAŘÍZENÍ 
 kontrola a oprava hydraulického čerpadla U 80 
 kontrola a oprava unašeče 
 výměna olejové náplně  
 kompletní promazání 
 oprava olakování 

 
4. ELEKTROINSTALACE 

 oprava elektroinstalace rozvodů světelného a zvukového výstražného zařízení 
 oprava světel pro osvětlení okolí vozidla 
 oprava zábleskové rampy se dvěma majáky modré barvy a sirénou 
 oprava diodových svetel modré barvy na přední masce 
 oprava zadního diodového majáku modré barvy 
 oprava výstražného zvukového zařízení 

 
5.POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

 barevné provedení vozidla zhotovit dle Vyhl.MV.č 53/2010 Sb. 
 základní odstín-červená ral3000 
 nárazníky a pruh-bílá ral9003 
 disky kol- černá1999 
 podběhy-nástřik izolační hmoty 
 díly výfukového potrubí-nástřik vypalovací barvou 
 oprava nápisů,znaků a šrafování 
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Cenová nabídka zhotovitele

INFORMACE O DODAVATELI
Název firmy: Stavební stroje Ústí nad Labem,a.s.
Adresa: Přístavní 51,400 07 Ústí nad Labem
IČ: 49903349
Kontaktní osoba:

Telefon,email:
Speciální automobilový vyprošťovací jeřáb s nosností 15t na podvozku Tatra 815 8x8
vybaven buldozerovýmzařízeníma navijákem, vpz.402-06-15, VIN.TNU85VP13LK097229,
r.v.1990

Požadujeme: nacenění a použití pouze dílů a materiálu schválených a doporučených výrobcem

název operace
Pracnost

(počet
Nh)

Počet
měrných
jednotek
(ks, sad)

Cena v
Kč za

jednotku
bez DPH

Cena za
všechny
ND v Kč
bez DPH

Cena za všechny
ND v Kč včetně

DPH

PODVOZEK

Oprava brzd a brzd.soustavy v
rozsahu TP čl.1.1.1. a ZTS 160 1 64000 64000 77440

Oprava rámu s agregáty a nápravami
v rozsahu TP čl.1.1.2. a ZTS

280 1
149000

149000 180290

Kabina řidiče

oprava karosářských dílů v rozsahu
TP čl.1.2. a ZTS

65 1 38000 38000 45980

NÁSTAVBA

Horní otočný rám nástavby v rozsahu
TP čl.2.1. a ZTS 160 1 30000 30000 30000

Spodní rám nástavby v rozsahu TP
čl.2.2. a ZTS 180 1 65000 65000 78650

Teleskopický výložník v rozsahu TP
čl.2.3. a ZTS 96 1 32000 32000 38720

Hydraulická soustava v rozsahu TP
čl.2.4. a ZTS

180 1 92000 92000 111320

Kabina jeřábníka v rozsahu TP čl.2.5
a ZTS

80 1 66000 66000 79860

Oprava svářecího zařízení v rozsahu
TP čl.2.6. a ZTS

60 1 35000 35000 42350

Buldozerové zařízení v rozsahu TP čl.
3. a ZTS

48 1 18000 18000 21780

Elektroinstalace v rozsahu TP čl. 4. a
ZTS

80 1 85000 85000 102850
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DOKONČOVACÍ PRÁCE

Povrchová úprava v rozsahu TP čl. 5.
a ZTS

80 1 15000 15000 18150

Antikorozní úpravy v rozsahu TP čl.5.
a ZTS 80 1 20000 20000 24200

Revizní zkouška Zvedacího zařízení 16 1 0 0,00

Práce celkem (Nh) uveďte v modrém
poli cenu za jednu normohodinu

1565 480 751200 908925

Cena celkem
1460200

Kč
1766842 Kč

Záruční doba (v měsících) na jakost díla: 12 materiál: 12

Počet pracovních dnů k provedení
opravy:

Cca 45,nejpozději do 15.12.2017

Nejbližší možný termín opravy: 26.9.2017
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Technická způsobilost zhotovitele
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Vzory předávacích protokolů a Soupisu provedených prací 
ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
Dle smlouvy o dílo č. 156/2/146/2017-2436 

 
PŘEDMĚT DÍLA 
 

Zařízení (typ, obsah) počet kusů. Apod. (popis) 

VOJENSKÝ ÚTVAR VÚ 2436 Pardubice 
Předmět díla od objednatele předal  
K předání techniky došlo na základě Smlouvy o dílo č. 156/2/146/2017-2436 
S technikou bylo zhotoviteli předány tyto doklady: 
……………………………………………………………………………………………………….........................
..................................................................................................................................................................................... 
 
Celkový proběh techniky: Stav počítadla PJ: …………………          km, ………….mh 
        Množství PHM:    ……………………………… 
Při převzetí techniky bylo zjištěno: 
a) Technický stav techniky a příslušenství:  
 
Předpokládaný termín dokončení díla: 
  
V …………………………………, dne …………………………. 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
 …………………………………….   ……………………………… 
   Hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis        jméno, příjmení, razítko a podpis  
 
II.  Objednatel převzal – nepřevzal* v souladu se SOD č. 156/2/146/2017-2436 od 
zhotovitele provedené dílo: 
 
K předání zhotoveného díla došlo po vystavení (Prohlášení o shodě, protokol o přezkoušení 
zařízení a zpráva o el. revizi zařízení) č.j. :……………… ze dne  …………… 
 
Celkový proběh techniky: stav počítadla PJ: …………………          km, ………….mh 
    Množství PHM ……………………………… 
 
S technikou byly zástupci objednatele ve věcech technických předány tyto doklady:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Prohlášení přejímajícího: 
Poškození techniky bylo způsobeno běžným opotřebením a nejedná se o technické zhodnocení. Oprava a 
revize jsou zaznamenány v záznamníku zařízení (vozový sešit, evidenční list zařízení, záznamník zdvihacího 
zařízení, záznamník speciální nástavby…*) ) č…… str.., poř.č……  
 
Důvod nepřevzetí předmětu díla:……………………………………………………………… 
 
V …………………………………, dne …………………………. 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
 …………………………………………. ……………………………… 
   Hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis  jméno, příjmení, razítko a podpis  

V Z O R 
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PROTOKOL O PŘEVZETÍ - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ  
v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 156/2/146/2017-2436 a seznam dílů, které byly demontovány  

 
Objednatel: 
VÚ 2436 PARDUBICE 
 

Zhotovitel: 
 

Zastoupený: 
 
 

Zastoupený: 

Začátek prací (den, hodina) : 
Ukončení prací (den, hodina) : 
Technika, evid.č., vpz.,    
1. Specifikace závady (opravy – rozpis prací, včetně normohodin) Nh 
  
  
  
  
  
 
2. Specifikace materiálu a ND ( vlastní : VÚ ) MJ POČET 
   
   
   
   
   
   
   

 
 

4. Závěr (stav zařízení při předání – převzetí, omezení provozu) 
 
 
 

 
 
Na základě výše uvedeného techniku (zařízení) přebírám a prohlašuji, že všechny skutečnosti uvedené v  tomto 
dokladu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu  
 
Funkce, hodnost, jméno, příjmení ___________________________ 
                     podpis 
 
Na základě výše uvedeného seznamu měněných součástí uznávám tyto součástky jako odpad a určuji zhotovitele 
k jejich likvidaci.  
 
Funkce, hodnost, jméno, příjmení ___________________________ 
                     podpis 
 
V ________________________________ dne _____________________________  
 
Na základě výše uvedeného techniku (zařízení) předávám a prohlašuji, že je provozuschopná  
(s omezením) a všechny požadované práce byly provedeny na základě platné technické dokumentace pro 
uvedené zařízení. 
 
Jméno, příjmení  __________________________ 
                    podpis 

V Z O R 


