



KRYCÍ LIST

Tisk: 26.9.2017

Počet stran :

Akce : ČHMÚ Kočkov - odstranění oplocení

Část :

Zakázka: 5621 Zpracovaná: 22.9.2017 Soubor: 5621 Archivní číslo:

Umístění: Ústí nad Labem - "za Makrem"
Investor: ČHMÚ
Objednal:
Projektant:
Zpracoval:

Členění rozpočtových nákladů

| | Dodávka | Montáž | Hod.sazby | ZRN celkem | Přirážky |
|----------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| součet za HSV celkem | | 98 398,8 | | 98 398,8 | |
| Celkem | | 98 398,8 | | 98 398,8 | |

| Rekapitulace DPH : | sazba | základna | hodnota | DPH celkem: |
|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 21% | 98 398,8 | 20 663,8 | 20 663,8 |
| | 0% | | | |
| | 0% | | | |

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady **98 398,8**
[+]Přirážky
[+]DPH celkem **20 663,8**

CELKEM :

bez DPH **98 398,8 Kč**
vč. DPH **119 062,6 Kč**

Vypra

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

BY

10-