

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hodulou - kvestorem

IČ: 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:



(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Název společnosti: HOKK stavební s.r.o.**

Sídlo: Na Pešatku 995/9, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Zastoupená: Ing. Rostislav Homola - jednatel

IČ: 03846598

DIČ: CZ03846598

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. účtu: 2100755768/2010

Zapsán v: OR v Ostravě, oddíl C, vložka 61593

Kontaktní osoby:



ID datové schránky: fyxx4ur

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.9.2017 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce **Stavební úpravy sprch mužů KTV Hladnov, VŠB – TU Ostrava** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce.

- 2.2. Místo plnění je areál Hladnov, na ulici Hladnovská 1435/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je p. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

### 3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících sprech mužů v objektu tělocvičny Katedry tělesné výchovy areálu Hladnov. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
  - osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
  - vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.

### 4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit dílo ke dni 08. 01. 2018 a provést dílo řádně a včas **do 3 měsíců** od jeho zahájení.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve lhůtě tří pracovních dnů před datem zahájení plnění díla.
- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

### 5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě

instalace díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

## 6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 1 116 470,- Kč

Výše DPH 234 459,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 350 929,- Kč

Slovy jedenmiliónjednostošetnáctčtyřístadmdesát Kč bez DPH.



- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, na základě soupisu provedených prací.
- 6.4. Faktury budou v souladu s odst. 6.3 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 6.5. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatel placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny

díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést. V takovém případě se nejedná o prodloužení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

## 7. Vady projektu

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatel písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

## 8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatel od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Oznámení vady bude objednatel uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:  
tel.:   
e-mail: 
- 8.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 dnů od okamžiku oznámení vady.
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatel, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.

## 9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit.

## 10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.1 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

## 11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5% z celkové ceny** díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.4 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.5. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	1 000,- Kč
Neohrazení výkopů pevnou zábranou.	2 000,- Kč
Používání nevyhovujících, nevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání nevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, náradí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětu z výšky a do volné hloubky.	2 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny	2 000,- Kč

(beduční, pažení, palety apod.).	
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	5 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojí, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč

## 12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 12.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

## 13. Rozhodné právo

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

#### 14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: Na Pešatku 995/9, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

#### 15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.
- Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:
- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
  - informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
  - obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoho zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 15.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva po registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.
- 15.3. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 15.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

15.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.


15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha – naceněné položkové rozpočty

16.10.2017

V Ostravě dne: .....


Objednatel:



Ing. Zdeněk Hodula  
kvestor

V Ostravě dne 25.9.2017

Zhotovitel:



Ing. Rostislav Homola  
jednatel



# REKAPITULACE STAVBY

Objekt: N17-124  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

ÚRS: 801 39 CC-CZ: 12631  
Místo: Ostrava Datum: 25.9.2017  
CZ-CPA: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: VŠB-TU OSTRAVA  
IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598

Objednatel: PROJEK STAVEBNÍ S.T.O., Na Pešáčku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava  
IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (zv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve složení "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ". Ocenění "Vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

**Cena bez DPH 1 116 470,87**

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	1 116 470,87	234 458,88
DPH snížená 15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 350 929,75**

STAVEBNÍ S.T.O.  
Na Pešáčku 995/9  
Stará Bělá  
CZ03846598

# SEKVALITUACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: M17-124

Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Místo: Ostrava

Datum: 25.09.2017

Nadávatel: VŠB-TU OSTRAVA

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Objekt: HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Kód: Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

## Maklady stavby celkem

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>1</b>	<b>116 470,87</b>	<b>1 350 929,75</b>		
VON	Vedlejší a ostatní maklady stavby	15 500,00	18 755,00	VON
2.1.4.1	Architektonicko-stavební řešení	530 805,87	642 275,10	STA
2.1.4.2	Technika prostředí staveb	570 165,00	689 899,65	STA
2.1.4.3	Zárayotně technické instalace	245 008,00	296 459,68	Soupis
2.1.4.3	Silnoproudá elektroinstalace	40 965,00	49 567,65	Soupis
2.1.4.6	Vzduchotechnika	284 192,00	343 872,32	Soupis

# PRVOCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

IČO: 801 39

Město: Ostrava

Zadávatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

HOMK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ". Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou

**Zsna bez DPH**

**15 500,00**

DPH: základní	Základ daně	15 500,00
snížená		0,00

	Sazba daně	21,00%	Výše daně	3 255,00
		15,00%		0,00

**Zsna s DPH**

**V CZK**

**18 755,00**

CC-CZ: Datum: 25.09.2017

IČ: DIČ:

IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598

IČ: DIČ:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STÁVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

VCN - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

Stavovatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Stavba:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Kód účtu - popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**15 500,00**

Ost - Ostatní práce a dodávky

3 000,00

VRN - VRN

12 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

# SOUHRN PRÁČÍ

STAVBA:

STAVĚBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

OBJEKT:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

MÍSTO:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

DAVATEL:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

OBJEKČÍ:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Číslo Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**15 500,00**

### D OST Ostatní práce a dodávky

**3 000,00**

K	OST-03	Uvedení všech dočasných ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
Vytváření všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dočasných ploch do bezvadného stavu.	K	VRN91-81	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	

### D VRN VRN

**12 500,00**

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**2 500,00**

K	VRN1-4003	Dokumentace skutečného provedení stavby - dle vyhlášky 169/2016 Sb.	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

#### D VRN2 Příprava staveniště

**2 000,00**

K	VRN2-1000	Příprava staveniště - dle vyhlášky 169/2016 Sb.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

#### D VRN3 Zařízení staveniště

**5 000,00**

K	VRN3-1000	Zařízení staveniště - dle vyhlášky 169/2016 Sb.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

#### D VRN4 Inženýrská činnost

**2 000,00**

K	VRN4-1000	Inženýrská činnost - dle vyhlášky 169/2016 Sb.	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

### D VRN9 Ostatní náklady

**1 000,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genové soustava
7	K	090001000	Ostatní náklady - dle vyhlášky 169/2016 Sb.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

## D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 39

CC-CZ: 25.09.2017

Místo: Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

IČ:

DIČ:

IČ: 3846598

DIČ: CZ03846598

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešatku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Projektant:

MARPO s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ". Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalosti a zkušenosti projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou

**Cena bez DPH**

**530 805,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 805,87	21,00%	111 469,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**642 275,10**

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Peřátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**530 805,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**211 118,31**

1 - Zemní práce

39 048,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 288,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

76 763,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 326,21

997 - Přesun sutě

37 691,46

### PSV - Práce a dodávky PSV

**276 187,56**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

51 631,59

713 - Izolace tepelné

10 598,38

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 020,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

1 293,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

469,36

766 - Konstrukce truhlářské

2 893,40

767 - Konstrukce zámečnické

110 984,40

771 - Podlahy z dlaždic

32 577,08

781 - Dokončovací práce - obklady

54 050,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 946,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 723,65



HZS - Hodinové zúčtovací sazby

43 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Peřatku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

530 805,87

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

211 118,31

#### D 1 Zemní práce

39 048,94

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	15,410	610,00	9 400,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,82*0,5		15,410			
	VV		Součet		15,410			
2	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	15,410	160,00	2 465,60	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	15,410	135,00	2 080,35	CS ÚRS 2017 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	15,410	195,00	3 004,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz hloubení" 15,41		15,410			
	VV		Součet		15,410			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	15,410	12,00	184,92	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,820	250,00	7 705,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,41*2 Přepočtené koeficientem množství		30,820			
7	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	15,410	240,00	3 698,40	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hutněno po vrstvách á 300 mm (5 MPa)		15,410			
	VV		"NP1, NP2" 30,82*0,5		15,410			
	VV		Součet		15,410			
8	M	587621100	struska vysokopepční	t	16,951	620,00	10 509,62	CS ÚRS 2017 01

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			15,41*1,1 Přepočtené koeficientem množství		16,951			
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				4 288,60	
9	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,019	30 100,00	571,90	CS ÚRS 2017 01
WV			"a1, a2, z1" (13,5+3,0)/1000		0,017			
WV			Mezisoučet		0,017			
WV			0,1*0,017		0,002			
WV			Součet		0,019			
10	K	331231115	Zdivo pílřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,105	4 100,00	430,50	CS ÚRS 2017 01
WV			(0,35*0,15*2,0)		0,105			
WV			Součet		0,105			
11	K	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	5,400	503,00	2 716,20	CS ÚRS 2017 01
WV			(1,2+1,2)*2,25		5,400			
WV			Součet		5,400			
13	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,500	80,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				76 763,10	
14	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	30,820	63,20	1 947,82	CS ÚRS 2017 01
15	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	30,820	52,00	1 602,64	CS ÚRS 2017 01
16	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,082	352,00	1 084,86	CS ÚRS 2017 01
17	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,082	160,00	493,12	CS ÚRS 2017 01
18	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,820	115,00	3 544,30	CS ÚRS 2017 01
19	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	30,820	159,00	4 900,38	CS ÚRS 2017 01
20	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	61,640	48,00	2 958,72	CS ÚRS 2017 01
WV			30,82*2 Přepočtené koeficientem množství		61,640			
21	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	75,662	54,00	4 085,75	CS ÚRS 2017 01
WV			"viz otlučení + zdivo" 64,862+(2*5,4)		75,662			
WV			Součet		75,662			
22	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	75,662	43,20	3 268,60	CS ÚRS 2017 01
23	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,566	303,00	2 292,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	7,566	151,00	1 142,47	CS ÚRS 2017 01
25	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omytkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m <sup>2</sup>	14,150	14,20	200,93	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"		14,150			
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 14,15		14,150			
	VV		Součet			102,00	1 443,30	CS ÚRS 2017 01
26	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	14,150	102,00	1 443,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz otlučení + zdivo" 64,862+(2*5,4)		75,662			
	VV		"odečet obkladů stěn" -61,512		-61,512			
	VV		Součet		14,150			
27	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	75,662	142,00	10 744,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		75,662		75,662			
	VV		Součet		75,662			
28	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m <sup>2</sup>	226,986	42,00	9 533,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		75,662*3 Přepočtené koeficientem množství		226,986			
29	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem	m <sup>2</sup>	2,500	102,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	3,082	2 520,00	7 766,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NP1, NP2" 30,82*0,1		3,082			
	VV		Součet		3,082			
31	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m <sup>3</sup>	3,082	109,00	335,94	CS ÚRS 2017 01
32	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,170	22 800,00	3 876,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm CF20	m <sup>2</sup>	30,820	190,00	5 855,80	CS ÚRS 2017 01
34	K	632453372	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm CF20	m <sup>2</sup>	30,820	306,00	9 430,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NP1, NP2" 30,82		30,820			
	VV		Součet		30,820			
D	Σ		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 326,21	
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	61,640	35,00	2 157,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"BP" 30,82		30,820			
	VV		"NS" 30,82		30,820			
	VV		Součet		61,640			
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	75,000	50,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena		Cenové soustava
						[CZK]	Cena celkem [CZK]	
37	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	18,000	69,00	1 242,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,25*(0,8*10)		18,000			
	VV		Součet		18,000			
38	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m <sup>3</sup>	0,954	920,00	877,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,0*0,36*2,15)+(4,5*0,1*0,2*2)		0,954			
	VV		Součet		0,954			
39	K	965042141	Bourání poskládek pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m <sup>3</sup>	6,472	1 920,00	12 426,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,82*0,1		3,082			
	VV		30,82*0,11		3,390			
	VV		Součet		6,472			
40	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m <sup>3</sup>	0,925	1 990,00	1 840,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,82*0,03		0,925			
	VV		Součet		0,925			
41	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m <sup>3</sup>	6,472	890,00	5 760,08	CS ÚRS 2017 01
42	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m <sup>2</sup>	30,820	49,00	1 510,18	CS ÚRS 2017 01
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m <sup>2</sup>	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*2 Přečtené koeficientem množství		2,000			
44	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	89,00	178,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	30,820	84,00	2 588,88	CS ÚRS 2017 01
46	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	64,862	60,20	3 904,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,825*(4,28+7,2)*2		64,862			
	VV		Součet		64,862			
47	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m <sup>2</sup>	98,205	71,00	6 972,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,38*(22,96)		54,645			
	VV		2,25*(19,36)		43,560			
	VV		Součet		98,205			
48	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	38,831	250,00	9 707,75	CS ÚRS 2010 02
D	997		Přesun sutě				37 691,46	
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,804	350,00	11 831,40	CS ÚRS 2017 01
50	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	33,804	250,00	8 451,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
51	K 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	33,804	95,00	3 211,38	CS ÚRS 2017 01
52	K 997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	507,060	21,00	10 648,26	CS ÚRS 2017 01
	WV	33,804*15 Přepočtené koeficientem množství		507,060			
53	K 997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	33,804	105,00	3 549,42	CS ÚRS 2017 01

## D PSV Práce a dodávky PSV 276 187,56

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		51	631,59		
54	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	30,820	8,00	246,56	CS ÚRS 2017 01
55	M 111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,009	42 000,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
	P	<i>Poznámka k položce:</i>		0,009			
	VV	<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>		0,009			
56	K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,600	18,00	82,80	CS ÚRS 2017 01
57	M 111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	42 000,00	84,00	CS ÚRS 2017 01

P		<i>Poznámka k položce:</i>		0,002			
	VV	<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>		0,002			
	VV	<i>4,6*0,00035 Přepočtené koeficientem množství</i>		0,002			
58	K 711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	30,820	12,00	369,84	CS ÚRS 2017 01
59	K 711141599	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	61,640	80,00	4 931,20	CS ÚRS 2017 01
	WV	30,82*2		61,640			
	WV	Součet		61,640			

60	M 628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4 mm	m2	35,443 <th>122,00 <th>4 324,05</th> <th>CS ÚRS 2017 01</th> </th>	122,00 <th>4 324,05</th> <th>CS ÚRS 2017 01</th>	4 324,05	CS ÚRS 2017 01
	WV	30,82*1,15 Přepočtené koeficientem množství		35,443			
61	M 628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože, tl. 4 mm	m2	35,443	150,00	5 316,45	CS ÚRS 2017 01
	WV	30,82*1,15 Přepočtené koeficientem množství		35,443			
62	K 711142599	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,200	90,00	828,00	CS ÚRS 2017 01
	WV	4,6*2		9,200			
	WV	Součet		9,200			

63	M 628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4 mm	m2	5,520 <th>122,00 <th>673,44</th> <th>CS ÚRS 2017 01</th> </th>	122,00 <th>673,44</th> <th>CS ÚRS 2017 01</th>	673,44	CS ÚRS 2017 01
	WV	4,6*1,2 Přepočtené koeficientem množství		5,520			
64	M 628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože, tl. 4 mm	m2	5,520	150,00	828,00	CS ÚRS 2017 01
	WV	4,6*1,2 Přepočtené koeficientem množství		5,520			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
65	K	711413111	izolace proti vodě za studena vodorovné těsnící hmotou tl. 5 mm	m2	30,820	420,00	12 944,40	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové rohové/koutové pásy a ostatní příslušenství.					
	VV		"NP1, NP2" 30,82		30,820			
	VV		Součet		30,820			
66	K	711413121	izolace proti vodě za studena svislé těsnící hmotou tl. 2x1,5 mm	m2	41,008	465,00	19 068,72	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové rohové/koutové pásy a ostatní příslušenství.					
	VV		"viz keramické obklady vnitřních stěn" 61,512/3*2		41,008			
	VV		Součet		41,008			
67	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	518,710	3,00	1 556,13	CS ÚRS 2017 01
	D	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>10 598,38</b>	
68	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,054	17,00	221,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NP1" 4,28*3,05		13,054			
	VV		Součet		13,054			
69	M	283766400	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 1000x500x20-2mm	m2	14,359	56,00	804,10	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> lambda=0,044 [W / m K]					
	VV		13,054*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,359			
70	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,120	17,00	291,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NP2" 4,28*4,0		17,120			
	VV		Součet		17,120			
71	M	283766430	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 1000x500 m3	m3	3,201	2 180,00	6 978,18	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> lambda=0,044 [W / m K]					
	VV		17,12*0,187 Přepočtené koeficientem množství		3,201			
72	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	35,443	59,00	2 091,14	
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dobávek" v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásy tl. min 10 mm v = min 150 mm					
	VV		1,15*(30,82)		35,443			
	VV		Součet		35,443			
73	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	106,000	2,00	212,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nové soustava
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 020,00	
74	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových do DN 100	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 293,00	
76	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	725330840	Demontáž výlevka	soubor	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech	%	13,000	1,00	13,00	CS ÚRS 2017 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				469,36	
81	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	735192923	7pětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
83	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech	%	4,680	2,00	9,36	CS ÚRS 2017 01
D	766		Konstrukce truhlářské				2 893,40	
84	K	766015R01	D1 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
VV			"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava"					
VV			"kompletní specifikace viz tabulky PSV"					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
85	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	29,200	2,00	58,40	CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické				110 984,40	
87	K	767015R01	Z1 - D+M ocelová zárubeň ZH 150/800/1970 mm	ks	1,000	920,00	920,00	
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	WV		"kompletní specifikace viz tabulky PSV"		1,000			
	WV		1,0		1,000			
	WV		Součet				2 100,00	
88	K	767015R02	Z2 - D+M revizní dvířka uzamykatelná do zdiva , 300/300 mm	ks	2,000	1 050,00		
	WV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
	WV		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	WV		"kompletní specifikace viz tabulky PSV"		2,000			
	WV		2,0		2,000			
	WV		Součet				84 000,00	
89	K	767015R03	Z3 - D+M / osazení -nerez krabicový odtokový žlab s roštěm , š 100 mm, dl. 11700 mm	ks	1,000	84 000,00		
	WV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
	WV		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	WV		"kompletní specifikace viz tabulky PSV"		1,000			
	WV		1,0		1,000			
	WV		Součet				17 400,00	
90	K	767015R04	Z4 - D+M / osazení -nerez sifon pro ŽUS a ŽUSI DN 50 boční	ks	6,000	2 900,00		
	WV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
	WV		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	WV		"kompletní specifikace viz tabulky PSV"		6,000			
	WV		6,0		6,000			
	WV		Součet				4 600,00	
91	K	767015R05	Z5 - D+M / osazení - nástěnné konzoly pro uložení VZT jednotky	soubor	1,000	4 600,00		
	WV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
	WV		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	WV		"kompletní specifikace viz tabulky PSV"		1,000			
	WV		1,0		1,000			
	WV		Součet				1 964,40	CS ÚRS 2017 01
92	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	982,200	2,00		
D	771		Podlahy z dlaždic				32 577,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genové soustava
93	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	30,820	395,00	12 173,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NP1, NP2" 30,82		30,820			
	VV		Součet		30,820			
94	M	597612R03	dlaždice keramické (R10) - dle specifikace PD a TZ	m2	35,443	300,00	10 632,90	
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.  (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)</p> <p><i>Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= so 150 mm</i></p>					
	VV		30,82*1,15 (Přepočtené koeficientem množství)		35,443			
95	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	30,820	30,00	924,60	CS ÚRS 2017 01
96	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	30,820	30,00	924,60	CS ÚRS 2017 01
97	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	30,820	195,00	6 009,90	CS ÚRS 2017 01
98	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	318,530	6,00	1 911,18	CS ÚRS 2017 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				54 050,46	
99	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhých do 25 ks/m2	m2	61,512	395,00	24 297,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,2*(22,96+2,5+2,5)		61,512			
	VV		Součet		61,512			
100	M	597610R22	dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ	m2	67,663	300,00	20 298,90	
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  V jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.  (listelý, dekorý - specifikované v PD)</p>					
	VV		61,512*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		67,663			
101	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem	m	45,000	30,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem	m2	61,512	30,00	1 845,36	CS ÚRS 2017 01
103	K	781494R15	Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	61,512	40,00	2 460,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.  
(specifikace materiálů dle PD a TZ)

104	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	949,620	4,00	3 798,48	CS ÚRS 2017 01
							1 946,24	
D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						
105	K	783606863	Odstraňování nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	15,000	8,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	783606864	Odstraňování nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	15,000	9,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
107	K	783644651	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	15,000	17,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	783647611	Krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
109	K	783923161	Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah	m2	30,820	32,00	986,24	CS ÚRS 2017 01

D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>						
110	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	22,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"dotčené plochy - předpoklad - dle odsouhlasení" 100,0		100,000			
VV			Součet		100,000			
111	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	144,970	12,00	1 739,64	CS ÚRS 2017 01
112	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	144,970	33,00	4 784,01	CS ÚRS 2017 01

D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
113	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	240,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nezměřitelné práce - předpoklad" 50,0		50,000			
VV			Součet		50,000			
114	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkař	hod	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nezměřitelné práce - předpoklad" 25,0		25,000			
VV			Součet		25,000			
115	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	240,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nezměřitelné práce - předpoklad" 100,0		100,000			
VV			Součet		100,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA  
Objekt: D. 1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis: D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace

## D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 39  
Místo: Ostrava  
Zadavatel: VŠB-TU OSTRAVA  
Uchazeč: HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá  
Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava  
CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:  
IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ". Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se

<b>Cena bez DPH</b>	<b>245 008,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 245 008,00 Sazba daně 21,00% Výše daně 51 451,68 15,00% 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>296 459,68</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace**

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Datum: 25.09.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**245 008,00**

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**245 008,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTY HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

245 008,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV				245 008,00	
1	K	001001	Zdravotně technické instalace - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	245 008,00	245 008,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 39  
Místo: Ostrava

CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:

Zadavatel:  
VŠB-TU OSTRAVA

IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598  
IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598

Uchazeč: HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Projektant:  
MARPO s.r.o., Ostrava

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ". Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.). Neglignou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se

Cena bez DPH

40 965,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
40 965,00	21,00%	8 602,65
0,00	15,00%	0,00

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

49 567,65

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Datum: 25.09.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Naklády soupisu celkem**

**40 965,00**

**M - Práce a dodávky M**

**40 965,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**40 965,00**

D	M	Práce a dodávky M						
1	K	001011	Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	40 965,00	40 965,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA  
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis: D.1.4.6 - Vzduchotechnika

## D.1.4.6 - Vzduchotechnika

KSO: 801 39  
Místo: Ostrava  
Zadavatel: VŠB-TU OSTRAVA  
Uchazeč: HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá  
Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava  
CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:  
IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598  
IČ: 3846598  
DIČ: CZ03846598

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ". Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se

<b>Cena bez DPH</b>	<b>284 192,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 284 192,00 Sazba daně 21,00% 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>343 872,32</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

## D.1.4.6 - Vzduchotechnika

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Datum: 25.09.2017

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

284 192,00

PSV - Práce a dodávky PSV

284 192,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH MUŽŮ KTV HLADNOV, VŠB-TU OSTRAVA

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

**D.1.4.6 - Vzduchotechnika**

Místo:

Ostrava

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

VŠB-TU OSTRAVA

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Uchazeč:

HOKK stavební s.r.o., Na Pešátku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**284 192,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**284 192,00**

1	K	001001	Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	284 192,00	284 192,00	
---	---	--------	---	--------	-------	------------	------------	--