

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

CES 2 1 0 2 / 1 7 .

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** VDJ JABLONEC BÁRTLŮV VRCH - OSAZENÍ SONDY NA MĚŘENÍ VOLNÉHO A CELKOVÉHO CL NA ODTOKU
2.2 **Číslo stavby:** JN 008 351
2.3 **Místo plnění:** JABLONEC NAD NISOU - BÁRTLŮV VRCH NOVÝ

Objekt	UVVDJ04001
Obec	JABLONEC NAD NISOU
Lokalita	JABLONEC NAD NISOU - BÁRTLŮV VRCH NOVÝ
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170171
Číslo PP	PP172310586

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 [REDACTED]

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: VDJ JABLONEC BÁRTLŮV VRCH - OSAZENÍ SONDY NA MĚŘENÍ VOLNÉHO A CELKOVÉHO CL NA ODTOKU
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
Dodávka a montáž zařízení na měření chloru, jeho oživení a kalibrace.
4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
• zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 [REDACTED]
5.2 [REDACTED]

6. Předání staveniště

- 6.1 [REDACTED]
6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

- 7.1 [redacted] y
- 7.2 [redacted]
- 7.3 [redacted]
- [redacted]
- 7.4 [redacted]
- [redacted]

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 [redacted]
- 8.2 [redacted]
- 8.3 [redacted]
- [redacted]
- 8.4 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

9. Platební podmínky

- 9.1 [redacted]
- 9.1.1 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- 9.1.2 [redacted]
- 9.1.3 [redacted]
- [redacted]
- 9.2 [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

10. Záruka

- 10.1 [redacted]
- [redacted]

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1 [REDACTED]
- 12.2 [REDACTED]
- 12.3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 12.4 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 12.5 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 12.6 [REDACTED]
[REDACTED]

20-09-2017

V Teplicích, dne

S [REDACTED] a.s.

Zhotovitel:

[REDACTED]

.....
Ing. Milan Hruša
ředitel Ral
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

03-10-2017

Objednatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

.....
Ing. David Votava
ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Stavba:

- VDJ JABLONEC BARTLŮV VRCH - OSAZENÍ SONDY NA CL NA ODTOKU

JN

--

9.6.2017

12.6.2017

--