

Vyřizuje	Robert Peřina	
Telefon	+420 596 251 218	
Mobil		ENVI projekt CZECH s.r.o.
Fax	+420 596 237 957	IČ: 03581853
E-mail	perina@ozoostrava.cz	RNDr. Oldřich Fišer
Datum	20. říjen 2017	Na Požáře 144
		760 01 Zlín

Na základě Vaší nabídky č. 293/2017 ze dne 13.09.2017, která byla součástí výběrového řízení na projektovou dokumentaci akce: Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazet a č. 2^o, u Vás objednáme provedení inženýrsko-geologického průzkumu v tomto rozsahu:

- Dopravní náklady na přepravu zkušební desky a propustoměru
- Kopané sondy 11 ks do cca 3 až 5 m – bagr
- Zkoušky zátěžovou deskou
- Zkoušky objemová hmotnost in situ
- Poloporušené vzorky – zk. mechaniky zemin
- Zkoušky Proctor standard
- Propustnost in situ
- Rozhory podzemních vod pro stavební účely
- Sled a řízení prací inženýrsko-geologického průzkumu
- Závěrečná zpráva a vyhodnocení

Místa sond budou projednána na místě s objednatelem. Objednatel zajistí přístup do areálu skládky, dále pak geometrické výtčění kopaných sond. Dokumentace bude předána 2 x písemně a 1 x elektronicky.

Celková dohodnutá cena za objednávku: ,- Kč bez DPH.

Platba: po protokolárním předání předmětu objednávky bez vad a nedodělků, vystaví dodavatel fakturu se splatností 14 dnů.

Termín dodání: provedení IGP a předání dokumentace bude provedeno nejpozději do 6 týdnů od výtčění kopaných sond.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Ing. Petr Bielan

.....
prokurista společnosti

Za dodavatele:

RNDr. OLDŘICH FIŠER
.....
jméno příjmení

POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE

Cenová nabídka na další případné náklady pro vypracování poptávané projektové dokumentace

- a) za případné vypracování inventarizace kácené zeleně pro stanovení náhradní výsadby
- | | |
|---------------------|--------|
| Cena celkem bez DPH | , - Kč |
| DPH 21% | , - Kč |
| Cena celkem | , - Kč |
- b) uvedení jednotkové ceny za případné doplňující geodetické zaměření místa stavby (Kč/ha)
- | | |
|---------------------|--------|
| Cena celkem bez DPH | , - Kč |
| DPH 21% | , - Kč |
| Cena celkem | , - Kč |
- c) za případný doplňující IGP
- | | |
|---------------------|--------|
| Cena celkem bez DPH | , - Kč |
| DPH 21% | , - Kč |
| Cena celkem | , - Kč |
- d) za případné vypracování vyněti ze ZPF
- | | |
|---------------------|------|
| Cena celkem bez DPH | - Kč |
| DPH 21% | - Kč |
| Cena celkem | - Kč |
- e) za případné vypracování plánu BOZP (vypracováno podle zák. č.309/2006 Sb.)
- | | |
|---------------------|------|
| Cena celkem bez DPH | - Kč |
| DPH 21% | - Kč |
| Cena celkem | - Kč |

DODACÍ TERMÍN

Vyhotovení konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí bude do 35 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Zapracování případných připomínek, dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí a předání dokončené kompletní dokumentace zadavateli bude do 12 kalendářních dnů od předání připomínek.

Termín podání žádosti pro územní rozhodnutí na příslušný stavební úřad bude do 60 kalendářních dnů od předání dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí zadavateli.

Vyhotovení konceptu dokumentace pro stavební povolení bude do 35 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí. Zapracování případných připomínek, dopracování dokumentace pro stavební povolení a předání dokončené kompletní dokumentace zadavateli bude do 12 kalendářních dnů od předání připomínek.

Termín podání žádosti pro stavební povolení na příslušný stavební úřad bude do 60 kalendářních dnů od předání dokončené dokumentace pro stavební povolení zadavateli.