

S M L O U V A

o účasti obce Nýrov na financování díla

„Nýrov, napojení obce na Skupinový vodovod Letovice z VDJ Zábludov“,

prováděné „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím
vybraného dodavatele,

kterou mezi sebou v souladu se stanovami „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,
ujednaly tyto smluvní strany:

1. **„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,**
se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14,
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA
ve věcech technických [REDAKCE]
IČO 49468952,
DIČ CZ49468952
bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú. [REDAKCE]
(dále ve smlouvě jen Svazek)

a

2. **Obec:** Nýrov
Se sídlem: Nýrov 56
Zastoupená starostou: Ivo Dvořáčkem
IČO: 00637246
bankovní spojení: [REDAKCE] **č.ú.:** [REDAKCE]
(dále ve smlouvě jen obec)

I.

Předmětem této smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci stavby
„Nýrov, napojení obce na Skupinový vodovod Letovice z VDJ Zábludov“, obcí Nýrov

II.

1. **1.a.** Svazek provádí na základě SOD, prostřednictvím společně obcí a Svazkem,
vybraného dodavatele firmou: KORA-VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, 679
72 Kunštát výše uvedenou stavbu v celkové ceně 4 890 000,- Kč bez DPH. Stavba
probíhá na základě stavebního povolení sp. zn.: DMBO 20114/2016 ze dne 12.1.2017,
(dále jen „stavba“).

1.b. Stavba je dozorována firmou VAS a.s., divize Boskovice (dle SOD ze dne
15.9.2017), za cenu 155 000,-Kč bez DPH).

1.c. Projektovou přípravu pro ÚR,SP a zpracování žádosti o dotaci zajišťovala firma
VH atelier, spol.s r.o (dle SOD ze dne 12,5.2014), za cenu 297 600,-Kč bez DPH.

2. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na přípravu a realizaci stavby činí (součet odst. 1.a., 1.b., 1.c.) (dodavatel-4 890 000,-Kč b. DPH; TDI- 155 000,-Kč b. DPH; projektant- 297 600,-Kč b. DPH), Svazek tedy vynaloží na stavbu a přípravu stavby vlastní finanční prostředky ve výši **5 342 600,-Kč bez DPH.**

III.

- 3.a. Svazek obdržel na známé náklady při realizaci stavby, specifikované v odst. 2, dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím SFŽP ČR ve výši **3 405 907,- Kč, tj. 63,75% z uznatelných nákladů**

- 3.b. Svazek se dohodl s obcí, že obec uhradí Svazku, na základě dřívějších dohod 50% zbylých nedotačních nákladů ve výši **968 346,-Kč a to v termínu do 30.6.2018.**

V případě přidělení další dotace (JMK) bude výše úhrady o tuto částku ve stejném poměru ponížena.

4. K úhradě této částky může obec použít finanční prostředky z plusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně k termínu plateb k dispozici.

5. Obec se touto smlouvou zavazuje uhradit Svazku částku **30.000,-Kč**, jako poplatek za převzetí investování. Tyto prostředky budou obcí převedeny na účet Svazku do **31.10.2017.**

IV.

V případě, že se na stavbě vyskytnou oběma stranami odsouhlasené vícepráce nebo méněpráce nebo jakékoli skutečnosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se obě smluvní strany uzavřít neprodleně dodatek této smlouvy, který upraví tyto skutečnosti.

V.

Vystoupí-li obec ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě likvidace Svazku, bude majetek pořízený z investičního členského příspěvku obce převeden dle stanov, po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční akci, do vlastnictví obce. K tomuto účelu se účastníci této smlouvy dohodli, že v případě, nastane-li některá ze skutečností výše uvedených, uzavřou mezi sebou účastníci smlouvu o převodu majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obec vystoupí ze Svazku nebo nejpozději ke dni právního zániku – likvidace Svazku.

VI.

Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě zániku Svazku, v tomto případě se účastníci dohodli na způsobu řešení v bodě III. této smlouvy.

VI.

Smlouva je sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a rozhodnutí předsednictva ze dne 29.6.2015.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení obchodního zákoníku.


Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Svazek obdrží jedno obec dvě vyhotovení.

Smlouva je podepsána na základě usnesení představenstva Svazku ze dne 14.8.2017


Smlouva je podepsána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.9.2017

V Boskovicích ^{17/10}2017



“Svazek vodovodů a kanalizací”
měst a obcí

V Nýrově 10.10.2017



.....
Nýrov

