

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR ŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH ORGÁNŮ
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

**Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v. v. i.**
Ústecká 98
250 66 Zdiby

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
ČÚZK-12136/2017-22

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Podhůrská / ■■■

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
Praha / 2017-10-19

Objednávka č. 03 na poskytnutí plnění podle Smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu softwarových aplikací DIKAT a MicroGEOS UKM uzavřené dne 20. 12. 2016

V souladu s článkem I., odstavcem 2, písmenem C smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu softwarových aplikací DIKAT a MicroGEOS UKM, č. j. ČÚZK 18233/2016-22, uzavřené dne 20. 12. 2016, zasiláme objednávku na poskytnutí plnění podle přílohy této objednávky.

Cena plnění podle této objednávky činí 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH.

Plnění podle této objednávky požadujeme předat nejpozději do **31. října 2017**.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit.

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní zadavatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální.

Mgr. Martina Hercegová
ředitelka odboru řízení územních orgánů

Objednávka byla přijata dne: 20. 10. 2017

Ing. Karel Raděj, CSc
ředitel
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v. v. i.

Požadavek na úpravu SW

Číslo požadavku: **14/2017**

Název produktu SW: **DIKAT**

Priorita: 3

Datum vzniku: 12. 10. 2017

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

Telefon / email: [REDACTED]

Vyplní Zadavatel

Požadavek: (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího neprovedení, souvislosti)

SD 63472

Požadujeme upravit DIKAT pro verzi 5.2 výměnného formátu ISKN ČR.

Vyplní Zadavatel

Zprávu přijal: Ing. Jana Zaoralová, Ph.D.

Datum a čas: 16. 10. 2017, v 8,00 hod.

Vyplní Dodavatel

Analýza požadavku: (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.)

Bude upraveno schéma DIKAT s ohledem na nové sloupce, které jsou obsahem VFK 5.2 tak, aby bylo možné importovat VFK 5.2.

Dále bude upraveno zálohování a obnova projektu.

Časová náročnost úpravy je 2 CLD, zahrnující jak vlastní úpravu, tak úpravu instalace.

Termín: 31. 10. 2017

Cena: 8 000,- Kč bez DPH, to je 9 680,- Kč s 21% DPH.

Vyplní Dodavatel

Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele:

Návrh řešení je akceptován.

Schválil: Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

Datum: 19. 10. 2017

Vyplní Zadavatel