
 

 
 

Objednatel:  

 
Vyřizuje:                      

 

 

Telefon :   

                 

 

Dodavatel: 

 
Při fakturaci uveďte číslo 

objednávky! 

 

ZOO Dvůr Králové a.s. 
Štefánikova 1029    
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Tel.: 

E-mail: 

IČO: 274 78 246                   DIČ: CZ27478246 

Bankovní spojení:  
číslo účtu  

 

Pavel Voňka  
Macharova 2094  
54401 Dvůr Králové nad Labem 
Tel.:  
E-mail: 

IČ: 18888208      DIČ: CZ6808250339 
 

Objednáváme u Vás: 
 

 
I. Předmět objednávky 

 
1. Provedené odpojení a částečné demontáže vrchního připojení a stávající el. výstroje na objektu 

Modelárna. Dále pak připojení objektů v bývalé slévárně a instalaci nových provizorních 
kabelových rozvodů vč. přísl. úpravy stávajícího zapojení a instalaci kabelové rozvodné skříně dle 
přiložené cenové nabídky. 

II. Cena a způsob placení 
 

1. Celková cena díla 76 822,00 Kč bez DPH. 

2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.                     

3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.  

4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena. 

 
III. Termín dokončení a předání 

 

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do 25. 10. 2017 
 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28.9. 2017 
 

Požaduje:    Schválil: 
 
 
 

 

 
 
 
Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem: 

 

 

Dne: ………………………………………………. 

Objednávka č.        B560/2017 
 

Datum:                                    28. 9. 2017      

………………………………………………. 

MVDr. Přemysl RABAS 

statutární ředitel 

………………………………………………. 

Dodavatel 



 

 

Pavel Voňka  

Macharova 2094, 544 01 

Dvůr ICráiové nad Labem 

IČ:18888208 

DIČ:CZ6808250339  

'fel: 60-2 446 240, Email: p.vonka@seznam.cz  

f  

NABÍDKA 
ZOO Dvůr Králové a.s. 

Štefánikova 1029,  

544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Kalkulace - specifikace provedení  

"Provedené odpojení a částečné demontáže vrchního připojení a stávající el. výstroje na objektu. Dále pak 

za připojení objektů v bývalé slévárně a za instalaci nových provizorních kabelových rozvodů vč. přísl. 

úpravy távajícího zapojení a instalace kabelové rozvodné skříně."  

/ Elektromontáže - expozice jihozápadní Afrika - objekt Modelárna - ZOO Dvůr Králové/  

- Přípravné práce -  - Přepojení a manipulace v TS3 a  1.784,- Kč  

 V kabelové skříni příslušící TS3   

 - Spolupráce se zedniky při   

 vyřezávání otvoru pro novou   

 kabelovou skříň   

 ~ Ost. přípravné práce   

- Instalace kabelové skříě SR 422 -  - Dodávka a montáž kabelové  15.840,- Kč 

 skříně SR422   

 - Ukotvení kabelové skříně   

 - Usazení do určené výšky   

 vzhledem k předpokladu zvýšení   

 terénu   

- Příprava pro nový provizorní  - Řezání a bourání panelu  3.865,- Kč  

kabelový přívod -  - Řezání a bourání asfaltu   

 - Drobné výkopové práce   

 - Příprava pro nový provizorní   

 přívod na budově skladu   

 -Bourací práce -vývody   

   

- Úpravy v kableové skříni a TS3 -  - Dodávka a instalace  4.364,- Kč  

 pojistkového lištového odpínače   

 do kabelové skříně příslušné k TS3   

 (DCK)   

 - Výměna nožoovšch pojistek   

 vTS3   

 - Dodávka a výměna nožových   

 pojistek v kabelové skříni   

 příslušné k TS3   

- Provizorní kabel TS3 -  - Dodávka gumového kabelu  34.478,- Kč  

Modelárna, Modelárna - budova  s vysokou mechanickou a   

skladu-  chemickou odolností CGTU 4bxl6   

 (H07 RN-F 4G16 TF) a Dodávka   

 gumového kabelu s vysokou   

 mechanickou a chemickou   

 odolností CGTU 4bx2,5 (H07 RN-F   

 4G2,~TF)   

 - Dodávka kabelové chráničky   

 Kopoflex FX   

 - Instalace kabelů do kabelových   

 chrániček po celé jejich délce   

 - Instalace kabelů do kabelových   

 skříní vč. chráničky   

 - lnstlace kabelů vč. chráničky do   

 připravených kabelových tras přes   
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silnici   

- Vymezení/demontáž stávající  - Instalace nového kabelového  6.299,· Kč  

kabelové skříně na budově  vývodu z nové kabelové skříně   

Modelárna-  SR422 na budově modelárny do   

 
stávající kabelové skříně   

 
- Demontáž stávající   

 
výbavy(osazeni) stávající kabelové   

 
skříně   

 
- Naspojkování kabelu CVKY 4x16   

 
v kabelové skříni   

 
- Zajištění kabelu   

 
• Naspojkování kabelu CVKY 4x16   

 
v kabelovém uzlu pod skřechou   

 
budovy modelárny   

- Zapojení a uvedení do provozu -  - Zapojení instalovaných  4.784,- Kč  

 
provizorních kabelových vedení   

 
ve všech příslušných kabelových   

 
skříních   

 
- Dodávka a instalace nožových   

 
pojistek 40-63A 3x set   

 
- Ost. elektromontáže   

 
- Uvedení do provozu   

 
- Jištění pro Parshall žlab.   

- Demontáže stávajícího vrchního  - Odpojení kabelových vedení  2.714,-Kč  

vedení-  Demontáže kabelového vedení 
vedení  

 

 
z budovy modelárny   

 
- Zajištění a .částečné demontáže   

 
na bet sloupech - práce   

 
s vysokozdvižnou plošinou   

 
- Odřezání zbytků kabelových   

 
vedení zabraňujídch instalaci   

 
polystyrénu/ provedení pláště   

 
budovy   

- Dokončovací práce -  - Zabetonování kabelů  1.876,- Kč  

 
umístěných v komunikaci u   

 
modelárny   

 
- Zajištění kabelů/betonu na dobu   

 
tvrdnutí betonu   

 
- Ost. zapravení po bouracích   

 
pracích   

 
~ Dokončovací práce   

Doprava a ostatní režijní náklady   

 

Výše uvedené částky v sobě obsahují drobné mat. položky, spotř. mat;dopravní náklady a ost. nespec. 

režie.  

  

Celkem 76.822,-Kč bez 21 % DPH.  

 




