

Dohoda
o provedení záchranného archeologického výzkumu
dle ustanovení § 22, odst. 1, 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění
(č. dohody 7210)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	GROUND LINE s.r.o.
Adresa:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
Statutární zástupce:	XXXXX
Ve věcných jednáních:	XXXXX
IČ:	28484819
DIČ:	CZ28484819
Zpracovatel:	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Adresa:	Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00
Statutární zástupce:	Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel ústavu
Ve věcných jednáních:	XXXXX
Nadřízený orgán:	Akademie věd České republiky, Národní třída 3, 111 42 Praha
Bankovní spojení:	XXXXX
IČ:	68081758
DIČ:	CZ 68081758

II. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Účelem této dohody je snaha o záchranu a dokumentaci kulturních památek archeologické povahy, jež by se mohly nacházet v předmětné lokalitě a které by byly ohroženy stavební činností, a dokumentaci nálezových situací v historických souvislostech předmětné lokality v zájmu prohloubení poznání historického vývoje daného sídla a širšího území. Tedy v zájmu o záchranu a zachování archeologického kulturního bohatství ve shodě s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy (viz Sbírká mezinárodních smluv č. 99/2000; úmluva je součástí právního řádu ČR) a v právním režimu daném ustanovením § 21 a 22 Zákona o státní památkové péči č. 20/87 Sb. v platném znění.

Zpracovatel, jako oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987 (O státní památkové péči v platném znění), se dle této dohody zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) na místě budoucí stavby „**Lokalita Panské - Bořetice**“ na katastru obce Bořetice formou odborného archeologického dohledu na vymezeném území (viz příloha – může být po dohodě v elektronické formě) v průběhu všech výkopových prací - fáze I v rámci ZAV (fáze I představuje odborný dohled nad zemními a výkopovými pracemi prováděnými v rámci předmětné stavby, který je nedílnou součástí ZAV). V případě zjištění intenzivnější přítomnosti archeologických objektů či situací nutnost uzavření doplňující/nové smlouvy (případná fáze II – vlastní záchranný archeologický výzkum). Výsledkem plnění bude závěrečná zpráva o fázi I ZAV na dané lokalitě.

Dle dohody obou stran budou zemní práce realizovány tak, aby došlo k co nejlepší součinnosti s potřebami archeologického odborného dohledu a zároveň aby nedošlo k ničení

kulturních památek (archeologických objektů a situací). Liniové výkopy do šířky 60 cm mohou být vyhloubeny bez přítomnosti archeologa, pouze nesmí být do jeho přichodu zasypány, avšak šířky nad 60 cm, společně se skrývkou v prostoru průběhu všech plánovaných komunikací (čili v délce i jejich plné šířce) musí být skryty na podloží (odebrána ornice po dohodě s archeologem) a teprve po zhodnocení (a pouze v případě absence archeologických struktur) může být s těmito prostory dále, již dle požadavků objednatele, zacházeno jakýmkoliv způsobem tak, jak to vyžaduje stavba.

III. ČAS PLNĚNÍ

ZAV formou archeologického dohledu (fáze I) proběhne v dubnu až říjnu 2017. Doba trvání se bude odvíjet od postupu těch zemních prací na staveništi (prováděných stavebníkem, popř. jím sjednanými třetími osobami), které by dle odborného posouzení vedoucího ZAV mohly narušit archeologické situace.

ZAV bude započat dnem, který stanoví a s nejméně 5-ti denním předstihem oznámí zpracovateli objednatel.

Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost, která mimo jiné zahrnuje zajištění a financování potřebných zemních odkryvů strojovou mechanizací podle požadavku zhotovitele. Zpracovatel je povinen požadavky na součinnost oznámit objednateli s nejméně jednodenním předstihem.

Při provádění ZAV bude zpracovatelem veden Deník ZAV, a to i v případě, že pro danou lokalitu bude veden stavebníkem nebo jinými osobami řádný stavební deník. Deník ZAV plní funkci interního dokladu zpracovatele o zahájení, průběhu a ukončení prováděných prací ZAV.

Závěrečná zpráva o výsledcích fáze I ZAV bude objednateli předána nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení ZAV, které bude stvrzeno oběma stranami ve stavebním deníku popř. v Deníku ZAV.

IV. ÚHRADA PŘEDMĚTU DOHODY

1. Délka liniových výkopů byla stanovena součtem dat uveřejněných v „Dokumentaci pro stavební povolení - část B-Souhrnná technická zpráva“; zohledněn by častý souběh některých vedení v jednu výkopu:

celkem - 1998 m

Náklady za provedení této části odborného dohledu - **29 970 Kč** + 21% DPH (dle sazby 15000 Kč/kilometr).

Plocha, kterou zabírá systém komunikací, představuje dle plánu katastrální situace (poskytnut investorem stavby) **5621 m²**. Při plánovaných šířkách vozovky od zhruba 2,85 do 5,5 m je kalkulován dohled při skrývce ornice v celém rozsahu plánovaných komunikací tak, aby bylo možno prozkoumat terén, který bude narušován při budování vozovky a v budoucnu zatěžován běžným provozem.

Náklady za provedení této části odborného dohledu - **16 863 Kč** + 21% DPH (dle sazby 3 Kč/m²).

Celkové finanční náklady archeologického odborného dohledu **v rámci ZAV podle této dohody** (fáze I) tedy činí: **46 833 Kč** + 21% DPH.

Celková cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

2. Vyúčtování formou daňového dokladu bude vystaveno zpracovatelem ihned po odevzdání závěrečné zprávy.
3. Fakturu vystaví zpracovatel, objednatel provede bezhotovostní úhrady na běžný účet zpracovatele uvedený na fakturách.
4. Lhůta splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktur.

V. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením jakýchkoli zemních stavebních prací nad rámec předem stanoveného rozsahu záchranného archeologického výzkumu oznámit písemně (případně elektronickou poštou nebo telefonicky) zpracovateli dobu zahájení stavebních prací, přesné místo provádění těchto prací a jejich předpokládaný rozsah.
2. Objednatel se zavazuje neprodleně po podpisu této dohody předat zpracovateli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Objednatel se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, zpracovateli území, na němž se bude provádět výzkum. Území bude předáno ve stavu způsobilém k provádění ZAV podle této dohody a pracovníkům zpracovatele bude umožněn vstup na staveniště s možností provádět ZAV podle jeho potřeby
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli, jakož i osobám zpracovatelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě smluvní strany konkretizovat zápisem do stavebního deníku popř. Deníku ZAV.
5. Objednatel je povinen oznámit a předat zpracovateli veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění, a § 176 zák. 183/2006 Sb., v platném znění.
6. Pracovníci zpracovatele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
7. Zpracovatel se zavazuje zorganizovat a provést ZAV tak, aby co nejméně narušoval harmonogram stavby.
8. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu, k zápisům do stavebního deníku či Deníku ZAV:
za objednatele: XXXXX
za zpracovatele: XXXXX
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně potvrzenými statutárními zástupci smluvních stran.
Příloha: vymezení předmětného území (plochy)
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Brně dne

V XXXXX

Za zpracovatele:

Za objednatele:

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel ústavu

XXXXXX

XXXXXX