

OBJEDNÁVKA č. 4500691099

Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávající: Spilka a Říha s.r.o. Petra Bezruče 489 392 01 Soběslav IČ: 45021309 U kupujícího veden pod č.: 97828	Adresa dodávky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 5/300 101 00 Praha 10
Kupující: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 5/300 101 00 Praha 10 IČ: 67779999 DIČ:CZ67779999	Vyřizuje : Pailová Radka  Fakturace na adresu : Zařízení služeb MV Přípotoční 5/300 Praha 10 101 00
	Způsob úhrady : převodním příkazem Učtujte : fakturou Způsob dopravy : prodejcem Datum tisku : 18.10.2017

2017/PL/05342

Pol.	Nomenklatura	Označení//Typ	Objedn.množ	Jednotka	Cena za MJ	Hodnota netto	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
001	9999999999999	Kotelna Solenice - přepoj.větvě vytápění							
ZSPM	1,000	Kus			280.073,00	280.073,00	00%	0	280.073,00

Počet příloh : 1.Cenová nabídka dodavatele Termín dodání: Den **30.01.2018**

Počet položek zboží : 01	Celk. cena bez DPH:	280.073,00	CZK	
	Základ DPH 0%	280.073,00	CZK	
	Celková cena s DPH	280.073,00	CZK	

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!.

Objednávka není určena pro ekonomickou činnost


V..... dne 18.10.2017



podpis

Razítko

Svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:


a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla ZSMV nebo elektronicky na e-mail: 

b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,

c) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách: www.zsmv.cz (záložka ZSMV/Všeobecné obchodní podmínky ZSMV)

V 12.12 dne 24.10.2017

Podpis:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Rekonstrukce kotelny Solenice



Objednatel: **Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

IČO: **67779999**

DIČ: **CZ67779999**

Zhotovitel: **Spilka a Řiha s.r.o.**
Petra Bezručů 489/I, 392 01 Soběslav

IČO: **45021309**

DIČ: **CZ45021309**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 953,00
PSV	106 931,00
MON	13 581,20
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	231 465,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	231 465,20 CZK
Základní DPH	21 %	48 608,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH

280 073,00 CZK

v _____ dne **18.10.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Připojení větve vytápění - přízemí, obj	0	137 554	28 886	166 440	59
01	Rozvod potrubí	0	54 781	11 504	66 285	24
02	Strojovna zhotovení nové větve vytápění	0	34 592	7 264	41 856	15
03	Výměna rad. ventilů	0	37 730	7 923	45 653	16
04	Uzavírací elektrické kul. kohouty	0	10 451	2 195	12 646	5
02	Vsazení redukčního ventilu do potrubí	0	15 478	3 250	18 728	7
01	Objekt "G" - vsazení redukčního ventilu	0	3 036	638	3 674	1
02	Oprava potrubí studené vody objekt "B"	0	5 868	1 232	7 100	3
03	Vsazení hlavního uzávěru vody šachtě	0	6 574	1 381	7 955	3
03	Nádrž posilovací stanice užitkové vod	0	64 852	13 619	78 471	28
01	Nádrž posilovací stanice užitkové vody	0	64 852	13 619	78 471	28
04	Meření a regulace, provozní rozvod sí	0	13 581	2 852	16 433	6
01	Objekt "C"	0	13 581	2 852	16 433	6
Celkem za stavbu		0	231 465	48 608	280 073	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			110 953,00	48
713	Izolace tepelné	PSV			8 680,00	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 968,00	9
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 540,00	1
730	Ústřední vytápění	PSV			10 451,00	5
731	Kotelny	PSV			6 325,00	3
732	Strojovny	PSV			15 620,00	7
734	Armatury	PSV			42 347,00	18
M21	Elektromontáže	MON			13 581,20	6
Cena celkem					231 465,20	100

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	01	Přepojení větve vytápění - přízemí, objekt "B"
R:	01	Rozvod potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				46 101,00
1	115201511RT1	Demontáž části stávajícího rozvodu potrubí a jeho zavaření	kpl	1,00000	1 914,00	1 914,00
2	721173402RT2	Potrubí DN 50	m	40,00000	437,00	17 480,00
3	RT1	uchycení potrubí, konzole	ks	17,00000	1 571,00	26 707,00
Díl: 713		Izolace tepelné				8 680,00
4	713492122RT1	Izolace potrubí	m2	40,00000	217,00	8 680,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	01	Přepojení větve vytápění - přízemí, objekt "B"
R:	02	Strojovna zhotovení nové větve vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 490,00
1	722221111R00	Kohout vypouštěcí	kus	4,00000	138,00	552,00
2	722235651R00	Ventil zpětný	kus	1,00000	372,00	372,00
3	722235811RV	Manometr, smyčka, kohout	kus	2,00000	1 210,00	2 420,00
4	722235861RV	Kompenzátor	kus	2,00000	1 073,00	2 146,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				2 540,00
5	723191118RV	Kohout kulový	soubor	4,00000	635,00	2 540,00
Díl: 732		Strojovny				15 620,00
6	732421412R00	Čerpadlo	soubor	1,00000	15 620,00	15 620,00
Díl: 734		Armatury				10 942,00
7	734191411R00	Ventil regulační	soubor	1,00000	3 319,00	3 319,00
8	734293111R00	Ventil směšovací pouze tělo	kus	1,00000	2 176,00	2 176,00
9	734411111R00	Teploměr	kus	2,00000	251,00	502,00
10	734163413RV	Filtr	soubor	1,00000	347,00	347,00
11	RT1	montáž	hod	19,00000	242,00	4 598,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	01	Přepojení větve vytápění - přízemí, objekt "B"
R:	03	Výměna rad. ventilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				6 325,00
1	731391815R00	Vypouštění a napouštění objektu B	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00
2	RT3	svářecí souprava	kpl	1,00000	3 025,00	3 025,00
Díl: 734		Armatury				31 405,00
3	734221672RT2	Hlavice term., Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	30,00000	376,20	11 286,00
4	734223221R00	Ventil rad.	kus	30,00000	436,70	13 101,00
5	RT2	montáž	hod	29,00000	242,00	7 018,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	01	Přepojení větve vytápění - přízemí, objekt "B"
R:	04	Uzavírací elektrické kul. kohouty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				10 451,00
1	723191118RR1	Kohout kulový, pohon - DN 32	soubor	1,00000	8 515,00	8 515,00
2	RT1	montáž	hod	8,00000	242,00	1 936,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	02	Vsazení redukčního ventilu do potrubí přívodu vody na dochlazování kotlů, výměna potrubí rozv
R:	01	Objekt "G" - vsazení redukčního ventilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 036,00
1	722231282R00	Ventil redukční	kus	1,00000	1 406,00	1 406,00
2	722RT1	dkg - DN 32	kus	2,00000	133,00	266,00
3	722RT2	šroubení	kus	2,00000	198,00	396,00
4	722RT3	montáž	hod	4,00000	242,00	968,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	02	Vsazení redukčního ventilu do potrubí přívodu vody na dochlazování kotlů, výměna potrubí rozv
R:	02	Oprava potrubí studené vody objekt "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 868,00
1	722172316R00	Potrubí z PPR DN 63	m	3,00000	596,00	1 788,00
2	722170921RT1	Spojka isflo DN 76 (ocel)	kus	1,00000	2 628,00	2 628,00
3	722RT1	montáž	hod	6,00000	242,00	1 452,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	02	Vsazení redukčního ventilu do potrubí přívodu vody na dochlazování kotlů, výměna potrubí rozv
R:	03	Vsazení hlavního uzávěru vody šachtě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 574,00
1	721225204RT1	uzávěr DN 90	kus	1,00000	3 101,00	3 101,00
2	722111911RT1	Příruby, šrouby	soubor	1,00000	620,00	620,00
3	722170921RT2	Spojka isiflo (plast)	kus	1,00000	675,00	675,00
4	RT1	montáž	hod	9,00000	242,00	2 178,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	03	Nádrž posilovací stanice užitkové vody
R:	01	Nádrž posilovací stanice užitkové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				64 852,00
1	RT1	Vyrovňovací nádrž užitkové/pitné vody 500 L	kus	1,00000	52 851,00	52 851,00
2	RT2	propojovací set k nádrži	kus	2,00000	3 025,00	6 050,00
3	RT3	rozeb. spoje	kus	2,00000	627,00	1 254,00
4	RT4	montáž	hod	16,00000	242,00	3 872,00
5	RT5	doprava, náklady	KPL	1,00000	825,00	825,00

Položkový rozpočet

S:	53	Rekonstrukce kotelny Solenice
O:	04	Meření a regulace, provozní rozvod silnoproudu - objekt "C"
R:	01	Objekt "C"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				13 581,20
1	M001	rozvaděč nástěnný stávající - doplnění	kpl	1,00000	3 135,00	3 135,00
2	M042	Cu vodič PVC 6	m	25,00000	12,40	310,00
3	M049	Elektroinstalační trubka tuhá D32	m	18,00000	25,25	454,50
4	M050	Příchytka 32	ks	20,00000	4,50	90,00
5	M051	Krabic. rozvodka	kus	1,00000	52,60	52,60
6	M052	Svorkovnice krabicová	ks	1,00000	10,60	10,60
7	M053	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00000	850,00	850,00
8	M058	Kabel CYKY - volně	m	25,00000	17,50	437,50
9	M059	Uzemnění	m	25,00000	67,20	1 680,00
10	M061	Elektroinstalační trubka	m	18,00000	74,50	1 341,00
11	M062	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (motory, čerpadla, apod.)	ks	1,00000	350,00	350,00
12	M063	Pomocné montážní práce	kpl	1,00000	850,00	850,00
13	M070	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	350,00	350,00
14	M073	Revizní technik	hod	2,00000	500,00	1 000,00
15	M099	Kabel PVC silový CYKY-J 5*6	m	25,00000	106,80	2 670,00