

**S00JP012JW0K**

S00JP012JW0K

**OBJEDNÁVKA**      **O340170173**

ze dne:                      20.10.2017

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
761 40      ZlínIČ:      00283924  
DIČ:      CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./Mail: [REDACTED]

**Dodavatel:**

KANINGA REAL, s.r.o.

Berlínská 1488/3  
102 00      Praha 10IČ:      27948099  
DIČ:      CZ27948099 – neplátce DPH**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Kanalizace Malenovice, ul. Švermova - levý břeh potoka“ u Vás objednááme zpracování dokumentace pro provádění stavby dle předložené nabídky.

Dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě a 1 x v digitální na CD ve formátu pdf. a dwg.

**2. Cena plnění**

Kč      71 300,00      [REDACTED]

**3. Termín plnění**

Do 26.03.2018      [REDACTED]

**4. Ostatní**      (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazující operace	[REDACTED]	[REDACTED]	20-10-2017
správce rozpočtu	[REDACTED]	[REDACTED]	20-10-2017

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[REDACTED]

**KANINGA REAL,s.r.o. - Projektování vodohospodářských staveb**  
**BERLÍNSKÁ 1488/3 Praha 10,Hostivař PSČ 102 00**  
**Provozovna Zlín - Březnická 5565 PSČ 760 01,** [REDACTED]

**Statutární město Zlín**

Zlín, 17. 10. 2017

**Kanalizace- Malenovice, ul. Švermova - levý břeh potoka**  
**dokumentace pro provádění stavby**

**Předmět plnění**

Na základě požadavku investora zasiláme nabídku na zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Jedná se odkanalizování nemovitostí na levém břehu pomocí jednotlivých stok křižujících potok Baláš a hlavní komunikaci. Jedná se o úsek od č.p. 102 po č.p. 846.

Stoky budou podchytávat jednotlivé přípojky splaškové kanalizace od rodinných domů.

**Cena prací**

	Cena včetně DPH
Dokumentace pro provádění stavby	71 300 Kč

**Doba plnění**

do 26.3.2018

**Způsob úhrady**

Práce budou hrazeny na základě vystavené faktury po skončení prací

Splatnost faktury 30 dnů.

**Ostatní**

Práce budou provedeny na základě podepsané objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]  
jednatel společnosti  
[REDACTED]