
 

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU č. 4001/2017 
 

 č. zhotovitele: 37/2017 

   

 

 

 Smluvní strany: 

1. Objednatel: Městské lesů Hradec Králové a.s. 
 Sídlo: Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové  
 Zastoupený: Ing. Milan Zerzán – ředitel  
 IČ: 25962523 
 DIČ: CZ25962523 
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
 - mobil: +420 xxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx 
     Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
 Pan: xxxxxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxxxx 
 Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

a 
 
 

 2. Zhotovitel:      K2-trade s.r.o. 
Sídlo:     Pouchovská 440/54 
Zastoupený:     Mgr. Františkem Holubem 

     IČ:        28804333             
DIČ:      CZ28804333           

 Kontakt:                  xxxxxxxxxxxxxx   
 E-mail:                    xxxxxxxxxxxxxxx 
 Tel.:                        +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
      

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 28302 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

    Osoba oprávněná jednat za dodavatele ve věcech technických: 
 Pan/í:  xxxxxxxxxxxx 
 E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Tel.:   +420 xxxxxxxxxxxxxx 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 

„Projektová dokumentace – oprava hájovny Černá stráň“ 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto 
smlouvu o dílo. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci 
této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení projektové dokumentace, vč. 
dokladové části, pro akci „Projektová dokumentace – oprava hájovny Černá 
stráň“ dle dílčích částí specifikovaných v zadávací dokumentaci za účelem její 
následné výstavby dle této dokumentace a za účelem výkonu autorského dozoru. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné 
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za 
dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

5. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí spol. Městské lesy Hradec Králové 
a.s., dle výsledků zadávacího řízení vyhodnocených ze dne 22.09.2017. 

 

II.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

vypracování jednostupňové projektové dokumentace, a to dokumentace: 

- Bude provedeno prvotní technické zhodnocení stavu staveb v území – stávající 
hospodářské budovy a dodělávané části hájovny - vstupů do hájovny, dostavba 
střešních místností atd.  

- Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu 
postačujícím k realizaci stavby včetně výkazů výměr a rozpočtu 

- Vypracování projektové dokumentace, oddíl pro zadání a stavebnímu povolení, tzn. 
včetně příloh potřebných k provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtu 

-   Výkon autorského dozoru (AD) 

     (dále jen „dílo“)    
 
1.1. Dílo se sestává zejména z:  

a) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (stavební řízení) včetně projednání 
dokumentace a zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací – dokladová část, 
případně vypracování kompletních žádostí o stavební rozhodnutí či ohlášení, vč. všech 
příloh.  

b) Vypracování projektové dokumentace, oddíl pro zadání a stavební povolení, tzn. Včetně 
výkazů výměr a rozpočtu. 

c) V rámci dokumentace se požadují jak standardní, tak nadstandardní činnosti.  
- Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na 

investice a opravy. V pare č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem,  
- Návrh harmonogramu stavebních prací,  
- Bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: 

počet pare – 3x tištěná podoba + 2x CD ve formátu „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“. 
 
1.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 

související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

1.3. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými ČSN a předpisy 
platnými v době provádění díla. 

1.4. Minimálně 1x měsíčně bude svolán dodavatelem tzv. kontrolní den, kde budou 
prezentovány postupy prací za předchozí období. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru - ATD při 
budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v: 



 

 
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole 

technických parametrů stavby 
- účasti na přejímacích řízení dílčích částí stavby a kolaudaci stavby 
- sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky vzniklé při realizaci 

stavby. 
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, 

uplatňované dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení 
případných požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti PD 

- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových 
dokumentací nebo pro plynulost stavby, 

- účast na kontrolních dnech stavby 
- účast na stavbě min. 1 x týdně 
- spolupráce s technickým dozorem, 
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny) 

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna    související 
plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění 
smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které     jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo 
mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto 
prací nezvyšuje cenu díla. V případě většího rozsahu skrytých vad (např. oprava celého krovu 
výměnou), bude toto řešeno dohodou smluvních stran. 

 

III.  

Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla jsou: 

a) zadávací dokumentace ze dne 07.08.2017 včetně všech příloh, 
b) nabídka zhotovitele ze dne 14.09.2017 
c) další poskytnuté podklady: 

o Geodetické zaměření lokality (elektronicky) 
o Posudek stavebního stavu souboru staveb hájovny  

        

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů a CD uvedených v odst. 1 tohoto článku 
mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této 

smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

1. Termín zahájení provádění díla:  

      bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo 
- termín dokončení jednostupňové PD – do 15 týdnů od podpisu smlouvy (2 kontrolní dny) 
- termín projednání – zahájení projednání se všemi příslušnými správci a DOSS do 3 

týdnů ode dne odsouhlasení PD investorem 
- případný termín podání žádosti na stavební úřad včetně kompletních vyjádření a 

upravené projektové dokumentace – do 5 týdnů od získání příslušných vyjádření a 
stanovisek 

V případě nutnosti projednání a povolení na územní a stavební řízení samostatně se 
úměrně dle výše uvedeného schématu prodlužuje délka na projednání a vydání 
stavebního povolení. Projednání a se všemi příslušnými správci sítí v případě změny 
v nárocích na připojení stavby na inženýrské sítě  a DOSS bude zahájeno do 2 týdnů ode 
dne právní moci územního rozhodnutí a následné podání žádosti o stavební povolení do 5 



 

týdnů ode dne obdržení všech stanovisek. Samostatná dokumentace ke územnímu 
povolení není součástí ceny díla.  

2. Doba výkonu autorského dozoru: 

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. II. odst. 2) této 
smlouvy v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním  

 

shora specifikované stavby (pro každou část samostatně) nebo do odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).   

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 

způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. IX. 

této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí 

zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném 

zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

5. Zhotovitel předá PD, resp. její jednotlivé oddíly, vč. všech příloh v sídle objednatele 

uvedeném v záhlaví smlouvy.  

 

V.  

Cena za dílo 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

                                                    bez DPH             DPH                  celkem              

      Projektová dokumentace:  

a) PD     xxxxxxx,- xxxxxxx,-  xxxxxxx,- 

b) Projednání návrhu  xxxxxxx,- xxxxxxx,-  xxxxxxx,- 

         (vydání povolení)   

c) Výkon autorského dozoru  xxxxxxx,- xxxxxxx,-   xxxxxxx,- 

d) Cena celkem:            193.700,-  40.677,-  234.377,- Kč 

 
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 
    21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
    zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
    k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
    uzavírat  dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

3.  Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou za uvedené 
práce. Cena  zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména 
se jedná i  o všechny potřebné průzkumné práce v dostatečném rozsahu. Cena za ATD 
zahrnuje  veškeré náklady zhotovitele související s provedením ATD.  

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na    
     základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

 

VI.  

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to po 
protokolárním předání jednotlivých částí PD, tak jak jsou uvedeny v čl. V. odst. 1.  

2. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury 



 

bude vždy předávací protokol provedených částí díla odsouhlasený pověřeným 
zástupcem objednatele.   

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.  

 

 

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy 
(případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených 
prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto 
vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, 
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), 
je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele. 

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z 
přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o 
DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH. 

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 
České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele. 

 

VII.  

Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: 

Ve věcech smluvních (kromě podpisu smlouvy) 

xxxxxxxxxx 

ve věcech technických: 

     xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 

                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                        - mobil: +420 xxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxx 
                                        - e-mail: xxxxxxxxxx 

     Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
 Pan: xxxxxxxxxx 
 E-mail: xxxxxxxxx 
 Tel.: +420 xxxxxxxxxx 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. 

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních 
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu 
oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů 
a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 tím není dotčeno. 

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
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4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění 

díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 

přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

5. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, 

na které pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat min. jednou za 30 

dní, přičemž první konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat do 10 dnů od 

vyhodnocení technického stavu hospodářských budov a přístavků. Zhotovitel bude v rámci 

konzultačních dnů konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla zejména 

technické řešení, navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen 

připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Každá 

dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude 

sepsán zápis. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním 

ve výši 1.000.000,- Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik 

pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy 

bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 

předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady 

na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. 

Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný 

zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale dnem 

doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

8. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

prováděl sám. 

9. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu 

plnění této smlouvy, prokazoval splnění kvalifikace subdodavatelem, zavazuje se hotovitel 

zajistit provedení díla tímto subdodavatelem. Změna subdodavatele podléhá předchozímu 

písemnému souhlasu objednatele.  

 

VIII. 

Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru 

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti 
zhotovitele podle povahy prováděných prací. Objednatel bude informovat zhotovitele o 
svém záměru zahájit stavební práce dle projektové dokumentace zpracované 
zhotovitelem alespoň 1 měsíc předem.  

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat 
zhotovitele v předstihu min. 3 dnů. 

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu 
realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, 
které jsou obsahem autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách 
vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo 
jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k 
účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního 
deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 



 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast 

zhotovitele na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku.  

Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, 

nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel  

 

postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla 

objednateli škoda, má právo na její náhradu.  

 

IX. 

 Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které 
nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které 
nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, 
revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí 
není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, 
o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 
prostředky pro splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na 
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za 
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  

 

X.  

Licenční ujednání  

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele 
souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů 
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních 
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro 
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím 
třetích osob – není třeba souhlasu zhotovitele. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají 
z této smlouvy a je třeba souhlasu zhotovitele.  

 

XI.  

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se 
pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a 
nedodělky.  

2. O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho 
části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho 
část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré projektové dokumentace příslušného stupně 
k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na 
konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré + 
elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že 



 

objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 
termínu převzato.  

5. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  

XII.  

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na 
základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, 
jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. 
Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. 
XI. Ve stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout 
zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.   

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). 
Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel 
započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného 
odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 
zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení, v případě 
složitého problému dle domluvy. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel 
nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady 
sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

o v případě prodlení s dokončením a předáním projednané PD a příslušných stanovisek 
atd. z projednání, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

o v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje 
zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy 
zhotovitel odpovídá za vady, 

o v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která 
je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této 
smlouvy (dále jen „předmětná PD“), k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny za dílo 
dle této smlouvy. Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny 
stavby zhotovované dle předmětné PD v důsledku víceprací specifikovaných 
v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5% 
z ceny díla včetně DPH, 

o v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště a 
neomluví se (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem 
k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. 



 

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve 500,-Kč z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti.  

 

 

XIV. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 
zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl zjistit již při seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další 
předpisy vztahující se k předmětu plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením 
díla dle této smlouvy.  

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. 
V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. 
než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. 
Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů 
vzniklé náklady v plné výši uhradit. 

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606  
a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
se vylučuje. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský    
     zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5.   Smluvní strany      sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění   pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je 
možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 



 

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
     dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
     vyhotovení. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 
 

 V Hradci Králové dne…………           V Hradci Králové dne…………… 

 

 

 

 

 

………………………………………. ………………………………………… 
              za zhotovitele K2- trade s.r.o.               za objednatele 
Mgr. František Holub - jednatel  Ing. Milan Zerzán – ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
              za zhotovitele – SPIRAL s.r.o. 
Ing.Arch. Stanislav Novotný - jednatel 
 
 
 
 
  

 


