Implementace WIFI a CCTV ve vozovné Zizkov a Motol

Smlouvy Objednatele: 000805 00 17
Smlouvy Zhotovitele:

[N el

Smilouva o dilo

uzavfenda mezi nize popsanymi smluvnimi stranami, dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., obc¢anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,Obcansky zakonik”), a to na zakladé vysledku

poptavkového fizeni.

Smluvni strany
Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost
se sidlem: Sokolovska 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupena: Mgr. Martinem Gillarem, pfedsedou pfedstavenstva
. JUDr. Janem Blechou, mistopredsedou predstavenstva
ICO: 00005886
DIC: CZ00005886, platce DPH
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Rytifska 29, Praha 1
Cislo uctu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. oddil B, vlozka 847

(dale jen , Objednatel”)

Gating Services, a.s.

se sidlem: Sokolovska 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlin
zastoupen: Ing. Danem JeZem, ¢lenem predstavenstva
ICO: 28999894

DIC: CZ28999894, platce DPH

bankovni spojeni: Ra|ffe|senbank a.s.

Cislo uctu: B R AR S e

OR: MS Praha, odd|I B vIozka 15756

(dale jen ,,Zhotovitel”)

(spolecné téz ,,Smluvni strany”)

1.1.

1.2.

2.1.

1. Vychozi ujednani

Smluvni strany se dohodly na zékladé vysledku poptavkového fizeni €. j. 900420/1129/17 ze
dne: 4. 10. 2017 s ndzvem ,Implementace WIFI a CCTV ve vozovné Zizkov a Motol“ na
uzavreni této Smlouvy o dilo (dale jen ,Smlouva“).

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil se zaddvaci dokumentaci, s rozsahem a
povahou plnéni na zdkladé této Smlouvy, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
nezbytné. Vyslovné potvrzuje, ze provéfil veskeré podklady a pokyny Objednatele, které
obdrzel do dne uzavieni této Smlouvy i pokyny, které jsou obsazeny v zadavacich podminkach,
které Objednatel stanovil pro zaddni Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednana cena a
zpUsob plnéni véetné doby trvani Smlouvy, obsahuje a zohledriuje vsechny vyse uvedené
podminky a okolnosti.

2. Predmét Smlouvy

Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provadét na svlj naklad a
nebezpedi, radné a vcas ,Implementaci WIFl a CCTV ve vozovné Zizkov a Motol“. Pfedmétem
silového napajeni jsou zejména rekonstrukce rozvod( prislusejicich k datovym rozvadéciim a
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kamerovému systému. Predmétem rekonstrukce a doplnéni slaboproudych rozvod( je i
redislokace datovych rozvadécl za ucelem pfipojeni technologii WIFI a CCTV vC. Casti
pfistupového systému. BIiZsi specifikace pfedmétu plnéni je uvedena v projektové
dokumentaci, kterd byla pfeddna Zhotoviteli v digitdlni podobé v ramci PR. V tisténé podobé
preda Objednatel projektovou dokumentaci nejpozdéji pfi predani stavenisté.

2.2. Céasti Dila je implementace systéma WIFl a CCTV ve:

2.2.1.
2.2.2.

vozovné Zizkov a
vozovné Motol.

2.3. Predmét Smlouvy zahrnuje zejména:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.

2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
2.3.20.
2.3.21.
2.3.22.
2.3.23.

2.3.24.

koordinacni ¢innost,

inZenyrskou ¢innost,

vytyC€ovani stavajicich inzenyrskych siti,

provadéni vykopovych praci,

stavebni prace,

provadéni obnovy, vcetné asfalt. zalivky, povrchovych vrstev komunikaci,
spojovaci a upeviovaci material,

montdzni prace,

elektroinstalacni prace,

dodavky a montaz dil( potrebnych pro Dilo dle projektové dokumentace,
pokladky a instalace optickych a metalickych kabeld,

provedeni potfebnych stavebnich Uprav,

pokladku a instalaci silovych rozvodd,

dodavku a montaz rozvadécu,

instalace datovych rozvadécu a skfini pristupovych bodd a kamer,
instalaci nové projektovanych pristupovych bodd (AP) a kamer kamerového systému
(CCTV) a pfistupového systému,

nezbytné Upravy stdvajiciho zafizeni,

podporu dodanych HW zafizeni,

oziveni a nastaveni dotcenych technologii na poZadované parametry,
demontaze stdvajiciho zafizeni,

likvidaci odpadd,

Skoleni pracovnikl Objednatele,

zajisténi potrebnych zkousek, protokold, licenci, certifikat a revizi pro kolaudaci a
nasledné provozovani Dila Objednatelem,

dokumentaci potfebnou k provozu Dila v podminkach Objednatele.

2.4, PoZadované dodavky kamerového systému CCTV a jeho HW a SW ¢asti a vybaveni:

2.4.1.

2.4.2.

Nadstavbovy SW musi umozZnovat lokdlni i sitové stahovani dat v datové siti
Objednatele pouze osobam s pfisluSnym opravnénim.

MozZnost sledovani kamer a zdznamu v rdmci datové sité Objednatele:

a) vjezdova vratnice ostrahy vozovny Motol — pouze online,

b) vyjezdova vratnice ostrahy vozovny Motol — pouze online,

c) vratnice ostrahy vozovny Zizkov — pouze online,

d) kanceldF sménovych mistr vozovny Zizkov — pouze online,

e) utvar 600120 — online, off-line, stahovani vsech zaznam{,

f)  utvar 600150 — (vedouci oddéleni), online, off-line, stahovani vsech zaznamu,
g) utvar 600150 — (DPPC), online, off-line, stahovani vSech zaznam{,

h) centralni dispecink — online, off-line, pfipojeni na dispecink JPA,

i) centralni dispecink — online, off-line, pfipojeni na dispecink JPT.

2.5. HW dovybaveni vratnic:

2.5.1.

2.5.2.

Vjezdova vratnice Motol €. 1: 2x monitor minimalné LCD VGA 24“. PC v¢. HDD na
vratnici ostrahy.
Vyjezdova vratnice Motol: 1x monitor minimalné LCD VGA 24“. PC v¢. HDD na
vratnici ostrahy.
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2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

2.5.3.  Vratnice Zizkov: 2x monitor minimalné LCD VGA 24“. PC v&. HDD na vratnici ostrahy.
2.5.4. U serveru - zaznamového zafizeni bude nahled (NVR bude ovladano dalkové z PC).
2.5.5. HDD, monitory LCD VGA a PC s monitorem doda jednotka IT Objednatele.

K vylouéeni pochybnosti se za dohodnuty pfedmét plnéni povazuji vSechny prace a dodavky,
které jsou nezbytné k realizaci Dila jako doddvky na kli¢ a ndslednému provozu v souladu
s pfislusnymi predpisy a touto Smlouvou.

3. Terminy plnéni

Pro zhotoveni Dila jsou zdvazné terminy v harmonogramu odsouhlaseném Objednatelem,
ktery je pfilohou €. 1 této Smlouvy.

V pfipadé, Ze po odsouhlaseni harmonogramu dojde k posunu termint ze strany Objednatele,
Zhotovitel je povinen tyto zmény respektovat bez dalSich finan¢nich narokd. Zaroven
Objednatel nemlzZe Zhotovitele jakkoliv sankcionovat za takto vyvolané zmény
harmonogramu.

Provedeni kompletni ¢asti Dila bude dokonéeno do 70 dnl od predani stavenisté. Presny
termin predani stavenisté je limitovan oprdvnénymi pozadavky Objednatele a souhlasnym
stanoviskem pfislusnych organd. K predani stavenisté dojde na zakladé pisemného protokolu
po nabyti pravni moci stavebniho povoleni nebo ohlaseni, popt. Uzemniho rozhodnuti.

4. Realizace Dila a prejimaci fizeni
Jakékoliv zmény a Upravy rozsahu Dila podléhaji schvaleni Objednatelem.

Objednatel je opravnén poZzadovat po Zhotoviteli pfi provadéni Dila zmény a Upravy
projektové dokumentace a provedeni Dila na zadkladé negativnich provoznich zkusenosti a jiz
provedeného Dila v ramci tohoto smluvniho vztahu. Zhotovitel takové zmény Dila provede.

Zhotovitel provede mj. vesSkeré zkousky predepsané Drdzinim ufadem, anebo vyplyvajici
z obecné zadvaznych préavnich predpisd ¢i technickych ¢i jinych norem specifikujicich Dilo
ve lh{té pInéni dle ¢l. 3. Smlouvy.

Konkrétni ndpln a poradi jednotlivych zkousek podléha schvéleni Objednatele. Smluvni strany
si nasledné po vzajemné dohodé napli a poradi jednotlivych zkousek potvrdi. Konkrétni napln
a poradi realizace jednotlivych zkousek navrhne Zhotovitel do 30 dn(i od predani stavenisteé,
pokud nebude dohodnuto jinak.

Technické a jiné normy, dle kterych je Zhotovitel povinen ve smyslu Smlouvy postupovat, se
uzavienim Smlouvy stavaji zavaznymi.

Zhotovitel po dokonceni Dila, preda Objednateli Dilo na zédkladé Konecné prejimky. V ramci

Konecné prejimky budou mj. provedeny tyto kroky:

4.6.1. technickd prohlidka a zkouska ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sh. o drahach ve znéni
pozdéjsich predpisu,

4.6.2. revize elektrozafizeni,

4.6.3. funkéni zkousky,

4.6.4. komplexni zkousky zafizeni,

4.6.5. kontrola a odsouhlaseni vykazu vymér dle skute¢ného provedeni Dila.

Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konecné prejimce alespon 14 kalendarnich dni predem.

Po Uspésném provedeni Konecné prejimky Dila dojde k protokolarnimu predani Dila

Objednateli. V ramci protokolarniho predani Dila dojde k pfedani zejména:

4.8.1. navodd k pouziti, udrzbé a ¢isténi dle CSN EN 1SO 12100;

4.8.2. protokold o technické prohlidce a zkousce po montazi dle zdkona €. 266/1994 Sb. o
drahach ve znéni pozdéjsich predpisu;

4.8.3. reviznich zprav;

4.8.4. prakazl zplsobilosti UTZ;

4.8.5. pisemného prohlaseni Zhotovitele o tom, Ze Dilo bylo provedeno a dokonceno
v souladu:
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

a) s prislusnymi zakony, normami a standardy,
b) s podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni (ohlaseni),
c) s radnymitechnologickymi postupy a s projektovou dokumentaci.

4.8.6. prohlaseni ze Dilo je prosté prav tfetich osob;

4.8.7. originalu stavebniho (montazniho) deniku;

4.8.8. protokolll o zkouskach Dila predepsanych projektem a platnou legislativou;

4.8.9. certifikatl vSech pouZitych materialQ;

4.8.10. prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materidly a vyrobky dle zdkona ¢. 22/1997
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu;

4.8.11. data sheetll jednotlivych pouZzitych zatizeni;

4.8.12. dokladu o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti;

4.8.13. dokumentace skutecného provedeni (DSPS), do které budou zapracovany
pfipominky Objednatele. Dokumentace bude pfeddna ve 4 wytiscich a 4
v elektronické verzi v neuzamcenych formatech *.docx, *.xIsx a *.dwg vcetné
externich referenci (xref) a dokladové ¢asti. Dokumentace musi byt zpracovana
v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vnitropodnikovymi normami Objednatele.

Veskerd dokumentace, doklady a komunikace musi byt v ceském jazyce, pfipadné bude
soucasti autorizovany preklad.

Predavaci a prejimaci fizeni Dila mUzZe byt Objednatelem preruseno z divodu Zhotovitelova
nesplnéni kteréhokoliv ustanoveni Smlouvy.

O prejimce Dila vyhotovi Objednatel nebo Zhotovitel zapis o predani Dila. Nedojde-li k dohodé
o prevzeti a predani Dila, uvedou se v zapise stanoviska obou Smluvnich stran a Objednatel
uvede ddvody neprevzeti Dila. Novy termin prejimaciho Fizeni svold Zhotovitel na zadkladé
nové vyzvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednatel je oprdvnén prevzit Dilo s drobnymi a ojedinélymi vadami nebranicimi provozu a
nedodélky, které nebrani uzivani Dila.

Pokud Objednatel prevezme Dilo vykazujici drobné a ojedinélé vady a nedodélky, dohodne se
pisemné na navrh Zhotovitele zplsob a termin jejich odstranéni. Po odstranéni vad a
nedodélkl bude Zhotovitelem sepsan protokol, ve kterém Objednatel potvrdi, Ze vady a
nedodélky byly odstranény.

Zhotovitel se zavazuje byt pfitomen Ffizeni o Zkusebnim provozu a ve stanovenych terminech
fadné odstranit na své naklady pfipadné dalsi vady a nedodélky zjisténé béhem Zkusebniho
provozu, které vznikly z dlvodl na strané Zhotovitele nebo na zakladé kterych neni moiné
uvést Dilo do trvalého provozu (kolaudace). Za vadu Dila, dle tohoto ¢lanku, budou
povaZovany i dodatecné podminky, jejichz splnéni bude stavebni Urad poZadovat pred
uvedenim Dila do ZkuSebniho provozu nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu.

5. Misto plnéni, vlastnictvi a nebezpeci Skody na véci

Mistem plnéni jsou prostory Objednatele:

5.1.1. ve vozovné Zizkov a
5.1.2. vevozovné Motol.

Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vzniku Skody na stdvajicim i novém
zatizeni. Nebezpeci vzniku skody prechazi zpét na Objednatele po protokolarnim predani Dila.

Veskera plnéni poskytnutd Zhotovitelem se stdvaji vlastnictvim Objednatele zapracovanim do
Dila.

Objednatel neodpovida Zhotoviteli za ztratu ci zniceni véci Zhotovitele.

6. CenaDila

Cena za ¢ast Dila - implementace systémG WIFI a CCTV ve vozovné Zizkov - se sjednava
dohodou ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v platném znéni, ve vysi: 5.743.806,62 K¢
bez DPH
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

(slovy: pétmilionisedmsetctyricettritisicosmsetsest korun cCeskych a sedesdtdva haléri bez
DPH).

Cena za c¢ast Dila - implementace systém WIFI a CCTV ve vozovné Motol - se sjednava
dohodou ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sb. o cenach, v platném znéni, ve vysi: 4.020.293,38
K¢ bez DPH

(slovy: ctyrimilionydvacettisic korun ceskych a tricetosm haléri bez DPH).

Celkova cena za provedeni Dila se sjedndava dohodou ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb. o
cenach, v platném znéni, ve vysi: 9.764.100, - K¢ bez DPH

(slovy: devétmiliontsedmsetsedesdtctyritisicsto korun ceskych bez, DPH).
Objednatel neposkytuje Zadné zalohy na provedeni Dila.

DPH bude uctovana dle danovych predpisi platnych v dobé fakturace. U stavebnich a
montaznich praci dle § 92a a 92e.

Cena za Dilo obsahuje veskeré ndklady nutné k fadnému provedeni Dila a k plnéni dalSich

povinnosti Zhotovitele, zejména veskeré ndklady Zhotovitele na:

6.6.1. zhotoveni Dila, zejména na jeho pracovniky, material a dalsi dodavky,

6.6.2. stroje a pfistroje Zhotovitele k provadéni Dila,

6.6.3. pobytové a skladovaci prostory, jakoZ i ndklady na uklid a udrzbu provadénou
v souladu s touto Smlouvou,

6.6.4. provadeéni stavebnich Uprav a ptipomoci,

6.6.5. radné dokonceni Dila a zahajovaci provoz nové vybudovanych ¢asti Dila,

6.6.6. danég, cla, licen¢ni poplatky, v¢. odvod(,

6.6.7. ochranu Zivotniho prostredi,

6.6.8. zarizeni stavenisté, reZii stavenisté, zabezpeceni vsech materiald, stroji a zafizeni,
dodanych na stavenisté Objednatelem, naklad( na docasné napojeni elektfiny, vody
a kanalizace, telefonniho a jiného docasného spojeni, které zfidi a odstrani
Zhotovitel a véetné naklad(l na provoz téchto doc¢asnych zafizeni,

6.6.9. BOZP a PO pracovnikd,

6.6.10. veskeré zkusebni méreni, zkousky, revize, protokoly, prlikazy zplsobilosti pfip. i ve
smyslu drazniho zakona,

6.6.11. licence pro provozované zafizeni,

6.6.12. zkousky a vyhodnoceni jakosti, vyZadované pravem, prislusnymi ceskymi normami
nebo Objednatelem,

6.6.13. zaruky a pfipadné opravy a vyménu dodaného zatizeni po dobu zarucni doby,

6.6.14. zhotoveni, instalaci, provoz a udrzbu informacnich tabuli na terénu od terminu
zahajeni az do Uplného dokonceni Dila dle zaddvaci dokumentace; Umisténi a obsah
vSech informacnich tabuli i reklam musi byt pisemné schvaleny Objednatelem;

6.6.15. nutnd, potfebnd ¢i urady stanovend opatfeni k provedeni Dila v pfislusném
rozhodnuti,

6.6.16. zajisténi fotodokumentace stavu dotéenych konstrukci pfed zahdjenim stavby a na
zajisténi fotodokumentace v pribéhu a na konci vystavby,

6.6.17. ochranu stavenisté a Dila pfed povétrnostnimi vlivy.

Veskeré dalsi naklady na Dilo neuvedené v odst. 6.6. jsou zapracovany do jednotkovych cen
jednotlivych poloZek ocenéného vykazu vymeér, to znamen3, Ze tyto naklady nejsou uvadény
samostatné.

Ocenény vykaz vymér tvofi Pfilohu €. 2 této Smlouvy. Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na
kompletné dokoncené Dilo v souladu se Smlouvou, je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna.
Nelze ji ménit a/nebo upravovat jinym zpUsobem nez dohodou Smluvnich stran. Smluvni
strany se dohodly, Ze cena je nezavisld na inflaci, tj. vyvoj inflace nema na cenu Dila vliv.
Strany vylucuji pouziti vSech dispozitivnich ustanoveni platnych pravnich predpis upravujicich
zvySeni ceny. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se vyslovné uvadi, Zze cena Dila neni
uréena odkazem na rozpocet. Jednotkové ceny veskerych polozek, které jsou soucasti Dila
v polozkovém rozpoctu, slouzi pouze pro Ucely fakturace a ocefiovani pfipadnych vicepraci a
méné praci.

Zhotovitel nema pravo domahat se navyseni ceny Dila z dlvodld chyb nebo nedostatk(
ucinénych pfi urceni ceny Dila, nepfesného nebo neulplného ocenéni Dila. Zhotovitel neni
opravnén pozadovat zvyseni ceny Dila ani v tom pfipadé, maji-li rozsah nebo nakladnost
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

provadeéni Dila za nasledek prekroceni rozpoctu.

Zhotovitel zarucuje Uplnost jim vyplnéného Soupisu doddvek a praci, tj. jakékoliv opomenuti
uvést urcité polozky ¢i tdaje v rozpoctu nemohou mit vliv na vysi Ceny Dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Fadné prostudoval zadavaci dokumentaci, vcetné Projektové
dokumentace, a ty neobsahuji Zadné vady, které by mohly mit za ndsledek nezkolaudovani
Dila a Ze provoz Dila bude v souladu s pfislusSnymi pravnimi a technickymi predpisy, stavebnim
povolenim a ¢eskymi technickymi normami (ledaze Projektova dokumentace vyslovné stanovi,
Ze se dand ceska technicka norma ¢i jeji ¢ast nema aplikovat ¢i se ma aplikovat jind norma).
V pfipadé, ukaze-li se tato zaruka Zhotovitele za Uplnost chybnou, odpovidad Objednateli za
$kodu tim zpUsobenou.

Zhotovitel prohlasuje, Zze radné provéfil veskeré potifebné informace v souvislosti
s provedenim Dila za ucelem ohodnoceni nakladl a rizik, pfistupem na stavbu, rozsahem a
charakterem Dila, vlastnostmi zeminy, umisténim siti, riziky Skod, s moznymi Skodlivymi a
rusivymi vlivy na okolni nemovitosti a jejich uZivatele, s podminkami, za kterych bude muset
byt Dilo provadéno, s podminkami na trhu materialQ, potfebnych zafizeni i na trhu pracovnich
sil a vSseobecnymi podminkami pro provadéni Dila a vSech udajd, které mohou byt nezbytné
pro stanoveni Ceny Dila a uzavieni této Smlouvy. Uplatriovani jakychkoliv narok( na dhradu
vicepraci z divodu nedostatecného seznameni s vySe uvedenymi podminkami nebude
akceptovano.

Méné prace jsou prace, ¢innosti nebo dodavky zahrnuté v predmétu Dila a ve sjednané cené

Dila a:

6.13.1. Objednatel na jejich provedeni netrvd nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloucil
z predmétu Dila;

6.13.2. Zhotovitel na zdkladé svych odbornych zkusenosti povazuje jejich provedeni za
nadbytec¢né k radnému dokonceni Dila a Objednatel s jejich vylou¢enim souhlasi;

6.13.3. nemusi byt provedeny, protoze Projektovd dokumentace tyto prdce obsahuje
v dlisledku vad nebo chyb Projektové dokumentace pfip. Vykazu vymeér.

Jakékoliv pfipadné viceprdce mohou byt fakturovany pouze po odsouhlaseni Objednatelem
osobou uvedenou v ¢l. 14.1.1. nebo 14.1.2. a uzavreni pfislusného dodatku ke Smlouvé.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma Smluvnimi stranami zpracuje
Zhotovitel ndvrh kalkulace ceny, kterd bude vychazet:

6.15.1. v pripadé rozsifeni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb z cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu v pfiloze €. 2 této Smlouvy,

6.15.2. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou
zahrnuty v polozkovém rozpoctu v priloze ¢. 2 této Smlouvy z cen v misté a Case
obvyklych.

Navrh kalkulace ceny vicepraci vypracuje Zhotovitel do 5 pracovnich dni a predlozZi jej

Objednateli ke schvaleni. Objednatel je povinen se k nému vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich

dnud ode dne jeho predlozeni Zhotovitelem. Provedeni vicepraci, jejich rozsah a cenu Smluvni

strany stvrdi pisemnym dodatkem ke Smlouvé v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Zakona.

Bez uzavreni pisemného dodatku k této Smlouvé neni Zhotovitel opravnén viceprace provést

ani cenu Dila jakkoli navySovat.

Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu§ 1765 odst. 2 Ob¢anského zakoniku a
v této souvislosti dale prohlasuje, Ze:
6.17.1. je plné sezndmen s rozsahem a povahou Dila,

6.17.2. spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veskeré prace, dodavky a sluzby trvalého di
docasného charakteru, které jsou nezbytné pro radné a vcasné splnéni zavazka dle
této Smlouvy,

6.17.3. pfi kalkulaci ceny Dila zohlednil veskeré technické, klimatické, ¢asové, obchodni i jiné
podminky a jejich zahrnuti do cen dila fadné pfekontroloval,

6.17.4. tadné provéfil mistni podminky pro provedeni Dila.

7. Platebni podminky

Cena za Dilo dle této Smlouvy bude uhrazena prostrfednictvim faktury — dafiového dokladu
(dale jen faktura), kterou vystavi Zhotovitel v zakonné I|hGté, na zakladé oboustranné
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

podepsaného predavaciho protokolu se soupisem skutecné provedenych praci provedenych
v jednotlivych c¢astech Dila, zaslané na adresu Objednatele uvedenou v zahlavi této Smlouvy.
Kopie predavaciho protokolu bude nedilnou soucasti faktury.

Objednatel uhradi pfislusné faktury opravnéné vystavené Zhotovitelem az do 80% ceny Dila
nebo jeho casti. Castka rovnajici se 20% ceny Dila nebo jeho ¢asti slouzici jako zadrzné, bude
uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do zkusebniho provozu a
odstranéni vsech vad a nedodélkll na jednotlivych ¢astech Dila. Odstranéni vad a nedodélk(
bude na zakladé vyzvy Zhotovitele nasledné pisemné potvrzeno Objednatelem.

Splatnost faktur cini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni Objednateli, v pfipadé
Uhrady zadrzného Cini splatnost 30 dnl od doruceni Protokolu o odstranéni vad a nedodélk.
Tato lh(ta se povazuje za splnénou, bude-li ¢astka uvedena v dariovém dokladu odepsana
nejpozdéji posledni den lhity z G¢tu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

Vystavena faktura musi mit veSkeré naleZitosti ucetniho a darfiového dokladu. Kromé
naleZitosti stanovenych zakonem ¢. 235/2004 Sb., o DPH a zdkonem ¢. 563/1991 Sh. o
Ucetnictvi v platném znéni musi obsahovat jesté tyto udaje:

— 0 zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v¢. spisové znacky,

— 1CO Objednatele a Zhotovitele,

— Cislo Smlouvy, oznaceni pfipadnych dodatk( Smlouvy a Cislo objednavky,

— nazev a Cislo stavby,

— popis plnéni Zhotovitele (v pripadé fakturace licenci bude tato poloZzka samostatné),

— den odeslani a den splatnosti faktury,

— fakturovana suma (v ¢lenéni na zaklad dané, DPH, suma celkem véetné DPH),

— razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele,

— vycisleni zadrzného,

— ¢. Uctu Zhotovitele uvedené ve Smlouvé,

— kaod klasifikace produkce CZ CPA.

Ptilohou bude kopie pfedavaciho protokolu.

Pokud nebude mit faktura sjednané ndlezZitosti, nebo pokud fakturovana castka nebude
odpovidat cenovym ujednanim dle této Smlouvy, je Objednatel oprdvnén ji vratit a nedostava
se do prodleni s platbou.

DUZP bude den predani a prevzeti prislusné ¢asti Dila Objednateli.

Objednatel bude hradit pfijaté faktury pouze na bankovni Ucty Zhotovitele zverejnéné
v registru platcl a identifikovanych osob ve smyslu § 98 pism. d) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni. V pfipadé, Ze Zhotovitel nebude mit dany ucet
zvefejnény, zaplati Objednatel pouze zdklad dané a vysSi DPH uhradi aZ po zverejnéni
prislusného uctu v registru platcl a identifikovanych osob. Objednatel se v takovém ptipadé
nedostava do prodleni s thradou ¢asti ceny predstavujici nezaplacenou DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pfislusnych predpisd, zaplati Objednatel pouze zdklad dané.
Pfislusnd vyse DPH bude uhrazena az po pisemném doloZeni Zhotovitele o jeho uhradé
pfislusSnému spravci dané.

Zhotovitel odpovida za spravné zatfidéni stavebnich a montdZnich praci do Ciselného kddu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platného od 1. ledna 2008.

8. Podminky plnéni Dila
Poradi pInéni jednotlivych ¢3sti Dila urcuje Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje zdrZovat se v prostorech Objednatele pouze v misté stavenisté a fidit se
pokyny pracovniho dohledu nebo dozoru.

Zhotovitel odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovnikli, po celou dobu
provadéni Dila zajisti bezpecnost prace a provozu zejména dodrzovanim platnych predpist o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrany na pracovisti a odpovida za Skody
vzniklé jejich porusenim.

Setrné vytéZeny material (stroje, ¢asti strojd a jiné dily), ktery nebude dle Objednatele vhodny
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

k dalsimu vyuziti (odpad) jako nahradni dily apod. bude Zhotovitelem vytfidén a pfedan na
pfislusné misto uréeném Objednatelem.

Zhotovitel je dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, plivodcem
odpadU, kromé odpadl kovovych a jejich slitin, vznikajicich pfi provadéni Dila, a je povinen
dodrZovat veskeré ndlezitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovovy
odpad (dale jen ,KO“) tfidit dle druhu a kategorie a vytfidény jej po pfedchozi dohodé a
souhlasu Objednatele predat na svoje naklady na Centralni ulozZisté odpadd (dale jen ,,CUO“).
Kovové odpady a jejich slitiny je nutné tfidit nasledovné:

a) 170401 méd, bronz, mosaz,

b) 17 04 02 hlinik,

c) 170405 Zelezo a ocel,

d) 17 04 07 smésné kovy,

e) 17 04 10 kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky,

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 — Cu kabely,
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 — Al kabely,
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 — ostatni kabely.

Dale je Zhotovitel povinen vytfidit odpady uvedené pod kédem 160214 (vyrazena elektricka
a elektronicka zafizeni neobsahujici nebezpecné latky), ze kterych vidy demontuje
elektromotory. Tato zafizeni (véetné demontovanych elektromotor() Zhotovitel na své
naklady predd na CUO.

Vytiidény kovovy odpad bude predan, pokud nebude dohodnuto jinak, do CUO - areél
Hostivar, U Vozovny 590/6, Praha 10 - MaleSice, tel.: +420 296 122 472. Zhotovitel po dohodé
s Objednatelem uvede Cislo nakladového stfediska. Kopii vainiho listku pfedd Zhotovitel
Objednateli v ramci pfedavaciho fizeni dokonceného Dila. Financni vynosy tohoto vytéZeni
naleZi Objednateli. Skoda vznikla Objednateli nevyhodnosti vykupu druhotnych surovin jinym
zpUsobem je zdvaznym porusenim Smlouvy. Rozdilova ¢astka mezi zplsobem zde uvedenym a
jakymkoliv jinym zplsobem prodeje druhotnych surovin, bude Objednatelem fakturovana
nebo muzZe byt odectena z jakékoli fakturované ¢astky ¢i zadriného.

Qe ==
= =

Zhotovitel, v rdmci provadénych praci, nesmi odvazet a likvidovat majetek, ktery je opatren
inventdrnim Stitkem Objednatele. V ptipadé nejasnosti je Zhotovitel povinen se obratit na
zastupce Objednatele.

Zhotovitel mlze zapocit s plnénim prislusné casti Dila na zakladé pisemné vyzvy k plnéni, a
pfedani stavenisté. Pisemna vyzva musi obsahovat:

8.8.1. identifika¢ni udaje Objednatele,

8.8.2. identifika¢ni udaje Zhotovitele,

8.8.3. prislusnou ¢ast Dila, ktera ma byt plnéna,

8.8.4. cenu za ¢ast Dila.

Pfedani stavenisté mj. osobou uvedenou v odst. 14.1.1. nebo 14.1.2. této Smlouvy. Termin
predani stavenisté oznami Objednatel Zhotoviteli ve lhaté 7 kalendarnich dnl pfedem.
Zhotovitel ve Ihité 5 kalendarnich dnd vyzvu Objednatele akceptuje. Nedostavi-li se Zhotovitel
na predani stavenisté v avizovaném terminu bez Ffddné omluvy, povaZuje se stavenisté
z hlediska béhu terminu dokonceni Dila za predané.

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude
prosté vécnych a prdvnich vad a prav tretich osob. Veskeré ostatni skladovaci plochy nad
ramec projektové dokumentace zabezpeci Zhotovitel na vlastni naklady. Ode dne predani
stavenisté nebo jeho ¢asti nese za né odpovédnost Zhotovitel.

Prace mohou probihat po dohodé s Objednatelem nepretrzité, tj. vc. sobot, nedéli a svatka.

VSechny prace musi byt provadény podle platnych predpisG a norem a v souladu
s projektovou dokumentaci, poZzadavky Objednatele a za podminek stavebniho fizeni.

Provadénim a dokoncéenim Dila nebo jeho ¢asti nedojde ke zhorseni soucasného technického
stavu stdvajiciho zafizeni a dalsiho majetku Objednatele.

Zhotovitel, odpovédni zastupci Zhotovitele, subdodavatelé a Objednatel se budou zucastriovat
kontrolnich dnQ, jez se budou konat minimalné jednou tydné (nebude-li dohodnuto jinak) a
budou vénovany stavu a postupu provadéni Dila.
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Kontrolni dny svolava Zhotovitel minimalné 7 kalendarnich dn( pred jejich konanim oslovenim
opravnénych osob Objednatele.

Kontrolni dny jsou kontrolni, koordinacni a planovaci schlizky. Kontrolni dny budou slouZit
k vyméné informaci o prdbéhu plnéni Smlouvy, k predkladani a schvalovani materiadl( a
k prijimani opatreni ohledné dalsiho plnéni Smlouvy, kterd budou po jejich pfijeti pro Smluvni
strany zavaznd. Béhem kazdého kontrolniho dne bude zastupce Zhotovitele pofizovat ,Zapis
z kontrolniho dne”, ktery bude vSemi stranami schvalen, pokud Objednatel nerozhodne jinak.
Pokyny Objednatele v zapisech z kontrolniho dne budou pro Zhotovitele zavazné, avsak
nebudou Zadnym zplsobem ménit tuto Smlouvu nebo jeji upravené znéni.

Provadénim praci na Dile nesmi byt narusen jakymkoliv zplisobem provoz méstské hromadné
dopravy.

Zhotovitel je povinen vést pro kazdou ¢ast Dila stavebni/montazni denik s dennimi zdznamy o
provadénych pracich, ktery bude k dispozici kazdou pracovni sménu Objednateli ke kontrole a
pripadnému zdapisu.

Zhotovitel se zavazuje mit uzavienou pojistnou smlouvu pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou v souvislosti s predmétem této Smlouvy a s limitem pojistného plnéni minimalné
5.000.000,- K¢ (slovy: pétmilionukorunceskych), pricemz toto pojisténi bude Zhotovitel
udrZovat v platnosti po celou dobu trvani této Smlouvy a umozni Objednateli si jeho existenci
a platnost kdykoliv béhem trvani Smlouvy ovéfit. Zhotovitel bude platit pojistné a udrzovat
pojisténi v platnosti a Ucinnosti, nebude je rusit ani nebude omezovat rozsah pojistného kryti
nebo pojisténych rizik ani je jakkoli jinak ménit bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je povinen veskera takova pojisténi udrzovat v platnosti a plné
ucinnosti po celou dobu provadéni Dila az do okamZiku fadného protokolarniho predani a
prevzeti Dila a odstranéni vSech vad a nedodélkl (véetné vad ze zaruky za jakost), pficemz je
povinen na pisemnou vyzvu Objednatele do 7 dnli ode dne jejiho doruceni Zhotoviteli,
predlozit kopii pojistné smlouvy.

Dodavané casti véetné vSech fidicich a regulacnich prvkl ani jind dodana zatizeni nebudou
zadnym zplsobem blokovany ani kddovany pro servisni ¢innost a parametrizaci provadénou
Objednatelem popf. Objednatelem povérenou firmou. V pfipadé nutnosti ,,uzamcéeni nebo
kodovani“ Zhotovitelem nastavenych parametrd budou Objednateli pfedany potrebné udaje i
zafizeni nutné k ,odemceni” jednotlivych prvki.

V pfipadé, Ze byly ¢i budou Zhotoviteli ze strany Objednatele predany jakékoli materialy ¢i véci
potiebné k realizaci Dila, je Zhotovitel povinen tyto véci fadné opatrovat az do okamziku jejich
zapracovani do Dila, pficemz predanim téchto véci ¢i materidlll Zhotoviteli (o ¢emz bude
potizen preddavaci protokol) prechazi na Zhotovitele nebezpeci skody ohledné téchto véci ¢i
materiall, a to aZ do okamZiku radného predani Dila Objednateli. Nebude-li stanoveno jinak,
ma se za to, Ze cena téchto véci a material( je zohlednéna v Cené Dila (tedy Cena Dila se o
hodnotu téchto véci a materidld nezvysuje), pficemz nebudou-li tyto véci Zhotovitelem
v rdmci provadéni Dila vyuzity, je Zhotovitel povinen tyto véci predat soucasné s Dilem zpét
Objednateli.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o prednosti jakéhokoliv
dokumentu a/nebo instrukce s tim, Ze kogentni (donucujici) ustanoveni obecné zévazného
pravniho predpisu maji vidy pfednost. Pokud Zhotovitel pfed zahdjenim pfrislusnych praci na
Dile identifikuje nesprdavné nebo nevhodné normy, podle kterych by Dilo nemélo byt
realizovano, uvédomi o takové skutecnosti Objednatele, ktery rozhodne o dals$im postupu,
napfiklad o zméné normy v dokumentaci Objednatele. V pripadé, Ze Zhotovitel na
nespravnost nebo nevhodnost normy Objednatele neupozorni, pficemz Zhotovitel mohl tuto
nespravnost nebo nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce, nese odpovédnost za
veskerou Ujmu z toho vzniklou.

Veskeré dodavané zafizeni nebo jeho c¢asti budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy
povazuji origindlni vyrobky, dily nebo c¢asti, které nejsou rekonstruované, repasované,
opravované ani jinak vyrobnimi a montaznimi postupy pozménéné a v dobé montaze nejsou
starSi neZ 4 mésice od data prvovyroby.

Dilo se povaZuje za fadné provedené, bude-li mit veskeré vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, touto Smlouvou o Dilo, podklady k provedeni Dila a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokyny Objednatele, platnymi technickymi normami véetné CSN a obchodnimi
zvyklostmi.
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8.25.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

Zhotovitel je pred zapocetim Dila povinen zjistit s vynalozenim odborné péce, zda radnému
provedeni Dila nebrani zadné skryté prekazky. Pfipadnou existenci téchto prekazek je
Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu oznamit Objednateli, prokdzat jejich zavaznost a
charakter a navrhnout alternativni feSeni. Pokud Zhotovitel porusi povinnosti stanovené
v tomto Odstavci (pokud jde o v€asné zjisténi skrytych prekazek a informovani Objednatele),
nese veskeré naklady souvisejici s odstranénim téchto vad ¢i realizaci Dila jinym vhodnym
zpUsobem a veskerou s tim souvisejici odpovédnost véetné odpovédnosti za prodleni.

9. Predani Dila nebo jeho casti

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat opravnéného zastupce Objednatele o
ukonceni Dila nebo jeho ¢asti.

O predani a prevzeti Dila nebo jeho casti bude sepsan predavaci protokol, ktery bude
obsahovat zejména:

9.2.1. oznaceni ¢asti Dila;

9.2.2. rozsah Dila;

9.2.3. oznaceni Objednatele;

9.2.4. oznaceni Zhotovitele;

9.2.5. datum sepsani zapisu;

9.2.6. identifikace smlouvy a konkrétni vyzvy k plnéni;

9.2.7. podpisy opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje Dilo nebo jeho ¢ast prevzit, pokud je fadné a vcas provedeno. Tuto
povinnost Objednatel nem3, jestliZze neni Dilo nebo jeho ¢ast provedeno bez vad a nedodélkd
véetné neuplnosti poZzadovanych dokumentd, doklad( a dokumentace.

Objednatel md pravo odmitnout prevzit Dilo nebo jeho ¢ast se zjevnymi vadami ¢i nedodélky,
které nebrani bezpeénému provozovani Dila nebo jeho ¢asti. Do predavaciho protokolu se
vzdy zaznamenaji vady Dila, a to zdroven s terminem pro jejich odstranéni.

Pokud Objednatel odmitne dokoncené Dilo nebo jeho ¢ast prevzit, musi o tom byt sepsan
zapis se stanovisky Smluvnich stran se zdvodnénim.

Vzhledem k moZnym specifickym podminkam Objednatele si vyhrazuje Objednatel pravo
odmitnout k prevzeti Dilo, které bude vykazovat projevy jakékoliv elektromagnetické
nekompatibility ve vztahu k provozovanym zafizenim Objednatele nebo bude zafizeni
Objednatele vykazovat jakékoliv projevy elektromagnetické nekompatibility ve vztahu k casti
Dila.

Zhotovitel preda jednotliva stavenisté zpét Objednateli vyklizend a uklizend a to ve stavu,
ktery Objednatel schvali podpisem predavaciho protokolu.

Zhotovitel po dohodé s Objednatelem svola po ukonleni praci pfejimaci Ffizeni spojené
s predanim vSech predepsanych a poZzadovanych dokladd a dokumentace Objednateli.

Dilo nebo jeho cast, se povaZuje za provedené a bude akceptované Objednatelem podpisem
predavaciho protokolu a po odstranéni vSech vad a nedodélkd.

Po odsouhlaseni a protokolarnim predani projektové dokumentace nebo jeji ¢asti Objednateli
se tato stdva majetkem Objednatele a Zhotovitel bezvyhradné souhlasi s jejim vyuzitim
Objednatelem a pfipadnym preddnim Objednatelem treti osobé za Ucelem zvefejnéni pfi
vybéru Zhotovitele, realizaci Dila, zakresleni skutecného provedeni, projednani s organy statni
spravy, udrzby, oprav, rekonstrukce apod.

10. Zarucni doba

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma Dilo v dobé jeho protokolarniho predani a za
vady, které se vyskytnou béhem zarucni doby. Zhotovitel rovnéz odpovida za vady Dila, které
vznikly aZ po predani Dila, pokud tyto zpUsobil svou ¢innosti nebo porusenim svych povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace, dodané a namontované zafizeni dle ¢lanku I. této
Smlouvy zaruku v délce 24 mésict pro kazdou pfrislusnou ¢ast Dila samostatné. Zarucni doba
nahradnich dilG a oprav ¢ini 24 mésici od montaze dilu ¢i provedeni opravy.
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10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

Zarucni doba pocina plynout ode dne protokolarniho predani/prevzeti prislusné ¢asti Dila bez
vad a nedodélkd.

Zaruka obsahuje tyto ndlezitosti:

10.4.1. telefonickou podporu zajisti Zhotovitel nepretriite,

10.4.2. Response time Cini 4 hodiny,

10.4.3. akceptovatelné jsou i docasné opravy formou vypUjcky ¢asti zatizeni,
10.4.4. na pozadani odstrani Zhotovitel zavadu na misté vyskytu.

Veskeré vady je Objednatel povinen potvrdit u Zhotovitele pisemné (dale jen ,reklamace®).

V pfipadé, Ze (i) Zhotovitel nezahaji odstranéni vady Dila nebo jeho ¢asti (z odpovédnosti za
vady i ze zaruky za jakost) ve Ihité 24 hodin od nahlaseni reklamace nebo pokud (ii) vada Dila
(z odpovédnosti za vady i ze zéruky za jakost) nebude odstranéna do 72 hodin od nahlaseni
reklamace, ma Objednatel pravo zajistit odstranéni takové vady Dila jinou osobou, a to na
naklady Zhotovitele, které uhradi Zhotovitel Objednateli do deseti (10) pracovnich dnl po
predloZeni dokladu o jejich vynaloZeni. Objednatel ma soucasné ndrok na udhradu ucelné
vynaloZenych vydajd, vzniklych v souvislosti s vyskytem vad a jejich odstranénim.

Zhotovitel po odstranéni jakékoli vady vystavi o takovém odstranéni protokol, ktery doruci
Objednateli, a Objednatel (nejpozdéji do dvou (2) tydnl poté) pisemné potvrdi Zhotoviteli, Ze
kazda zuvedenych vad byla v plném rozsahu Zhotovitelem ¢i Objednatelem na ndklady
Zhotovitele odstranéna (pokud se tak skutecné stane) s uvedenim data odstranéni vady.
Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemUzZe uZivat pfedmét Dila.

Soucasti poskytovani zarucniho servisu bude téZ dodavka viech potfebnych nahradnich dilG a
souvisejicich praci. Zhotovitel nema narok na Uhradu jakychkoliv nakladd souvisejicich
s poskytovanim zarucniho servisu (doprava nahradnich dill, mzdy zaméstnanc(, ubytovani
apod.).

Vady, v jejichz dUsledku by Objednateli mohla vzniknout skoda, je Zhotovitel povinen odstranit
neprodlené po jejich telefonickém uplatnéni Objednatelem, s naslednym pisemnym
uplatnénim reklamace.

Pokud vyrobce jednotlivych komponentl nebo jiny partner Zhotovitele poskytuje na dodané
Casti zafizeni delSi zaru¢ni dobu, nez cini délka zaruéni doby dle ¢l. 10. odst. 10. 2 této
Smlouvy, bude tato Zhotovitelem pro tyto komponenty poskytnuta.

Obecné se predpoklada bezporuchovy chod pfrislusné ¢asti Dila po dobu minimalné 10 let od
predani/prevzeti prislusné ¢asti Dila Objednatelem.

11. Licence

Zhotovitel bude vylu¢né odpovédny za veskeré vady, chyby ¢i nedostatky v Dile Zhotovitele a
vyluéné ponese veskeré naklady na odstranovani jakychkoliv vad, chyb, nedostatkl Cci
pochybeni v Dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu jakkoliv
odpovédny. Zhotovitel timto v souladu s ustanovenim § 2358 a nasl. Obc¢anského zdkoniku
poskytuje Objednateli licenci (Objednatel a Zhotovitel uzaviraji licenéni smlouvu) ke vsem
Castem predmétu Dila, a to podle nasledujicich podminek:

11.1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k uZiti pfedmétu Dila, v€éetné Dokumentace
Zhotovitele, ke vSem zplsobUm uZiti, a to v neomezeném rozsahu, tj. Uzemnimu,
¢asovému a mnozstevnimu;

11.1.2. licence se poskytuje na dobu uritou, a to na dobu trvani majetkovych prav
Zhotovitele (popfipadé autora, pokud jim neni Zhotovitel) k predmétu Dila, véetné
Dokumentace Zhotovitele;

11.1.3. Objednatel neni povinen licenci vyuZzit;
11.1.4. licence se poskytuje jako vyhradni;
11.1.5. odména za uzivani licence je jiz zahrnuta do celkové ceny Dila;

11.1.6. Objednatel je opravnén licenci zcela nebo z¢asti poskytnout a/nebo postoupit tieti
osobé, a to bez pfedchoziho souhlasu Zhotovitele; a

11.1.7. Objednatel je opravnén jakkoliv pfedmét Dila, v€éetné Dokumentace Zhotovitele,
upravit, jinak ménit, spojit s jinym autorskym Dilem, jeho ndzvem nebo oznacenim
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

autora. Zhotovitel zaroven prohlasuje, Ze dava vyslovné svoleni k takovym Gpravam,
zménam ¢i spojeni predmétu Dila (dokumentace Zhotovitele).

V pripadé, Ze Zhotovitel neni autorem predmétu Dila (Dokumentace Zhotovitele) nebo
jakékoliv jeho ¢asti, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na
vlastni ndklady a bez zbytecného odkladu. Zhotovitel nese vesSkerou odpovédnost v pfipadé,
Ze vcas nezajisti licenci k predmétu Dila (dokumentaci Zhotovitele) jako celku ve shora
uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude opravnén pouzivat dokumenty poskytnuté mu
Objednatelem v souvislosti se Smlouvou (zejména dokumentaci Objednatele) pouze pro ucely
uvedené v této Smlouvé a Objednatel bude nadale majitelem veskerych prav k takovym
dokumentlim a Zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude opravnén uZivat, rozmnozZovat,
realizovat ¢i zverejiovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s vyjimkou, jak je nezbytné
pro ucéely Smlouvy. Zhotovitel je povinen pred zpracovanim Dokumentace nebo kazdé jeji
ucelené Casti pisemné oznamit Objednateli osobu, kterou Zhotovitel povéfil zpracovanim
Dokumentace Zhotovitele nebo jeji ucelené ¢asti.

12. Smluvni pokuty

V ptipadé prodleni Objednatele se zaplacenim ceny za provedeni Dila je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,02% z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni sterminem dokonceni casti Dila, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni s terminem dokonceni a pfedani ¢asti Dila.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni Zhotovitele se zahdjenim stavby do 14 dnl od predani
stavenisté a nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté se sjednava ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni Zhotovitele s odstranénim vad z prejimaciho fizeni se
sjednava ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti sjednanému terminu
odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni Zhotovitele se zahdjenim odstrafiovani vad v zaruéni dobé
a se sjednanym terminem odstranéni zarucnich vad se sjednava ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou
vadu a kazdy den prodleni oproti sjednanému terminu odstranéni.

V pripadé poruseni pokynl Objednatele tykajicich se uklidu stavby, dopravy nebo parkovani se
sjedndva smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢, za kazdy jednotlivy pfipad a den trvani poruseni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi ustanoveni odst. 8.6. Smlouvy sjednava se smluvni pokuta ve
vysi 10.000,-K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Smluvni pokuta pro pfipad, kdy Zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy,
pokyny Objednatele ve stavebnim deniku a / nebo v zapisu z kontrolniho dne v dohodnutych
terminech, Objednatel miZe uplatfiovat narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad takového neplnéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany (tzn., Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje Objednatele prava k uplatnéni pripadné
nahrady vzniklé Skody, pricemz se ¢astka zaplacenych smluvnich pokut do vyse nahrady Skody
nezapocitava.

Smluvni pokuty budou fakturovany samostatné. Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dn( od
doruceni pisemné faktury, tj. vyzvy k dhradé smluvni pokuty, Objednatele k jejimu uhrazeni
Zhotoviteli, a to na ucet Objednatele uvedeny na fakture. Faktura k uhrazeni smluvni pokuty
bude obsahovat specifikaci porusené smluvni povinnosti.

Objednatel si vyhrazuje pravo na urceni zplisobu Uhrady smluvni pokuty, a to v€etné zapoctu
proti kterékoliv splatné pohledavce Zhotovitele vici Objednateli.

13. Odstoupeni od Smlouvy

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni odstoupit od této Smlouvy v pfipadech upravenych
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Obcanskym zdkonikem.

Objednatel si ddle vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy pfi prodleni s provedenim Dila nebo
jeho casti podle schvdleného harmonogramu o vice nezZ deset dni.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pripadé Ze:

13.3.1. Zhotovitel je predluzen;

13.3.2. vUci Zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizenti;

13.3.3. bylo vydano rozhodnuti o Upadku Zhotovitele;

13.3.4. Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrusen (kromé pripadl fuze a/nebo
premény);

13.3.5. jsou c¢inéna opatfeni k realizaci zastavniho prava (nebo vice zastavnich prav)
k majetku Zhotovitele;

13.3.6. na majetek Zhotovitele byla nafizena exekuce a/nebo vykon rozhodnuti;

13.3.7. Zhotovitel byl odsouzen za néktery z trestnych cin(l uvedenych v ustanoveni § 7
zédkona €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim.

Objednatel je oprdvnén od této Smlouvy odstoupit také, pokud Zhotovitel:

13.4.1. pres pisemnou vyzvu Objednatele nezahdjil provadéni Dila; a/nebo

13.4.2. pres pisemné upozornéni provadi Dilo neodborné a/nebo v rozporu se schvélenou
dokumentaci, nebo pouzije k provedeni Dila zadvadné prostfedky a/nebo

13.4.3. pouziva jiné nez schvalené materidly; a/nebo

13.4.4. nepredloZil Objednateli pojistnou smlouvu dle odst. 8.19. této Smlouvy; a/nebo

13.4.5. pokud se ukaZe, Ze Zhotovitel nema potfebnou odbornou zpUsobilost a odpovidajici
opravnéni k provedeni predmétu Smlouvy nebo pokud tuto zplsobilost ztrati;
a/nebo

13.4.6. pokud jakékoliv vady Dila (vCetné vad ze zaruky za jakost) nebyly odstranény za
podminek uvedenych ve Smlouvé; a/nebo

13.4.7. pokud ma Dilo nebo jeho ¢&ast tfikrdt zdvadu v jednom kalendarnim roce, kterd
zpUsobi provozni nezpUsobilost Dila nebo jeho ndvaznych ¢asti po dobu v souctu
delsi nez 6 hodin nebo

13.4.8. pokud ma Dilo jiné vady, pro které je nelze uZit k ucelu, ke kterému bylo urceno;
a/nebo

13.4.9. pokud je Dilo nebo jeho ¢ast jakymkoliv zplsobem vazadna na provadéni udrzby a
oprav Zhotovitelem nebo jinym subjektem vyjma Objednatele bez predani potrebné
dokumentace a/nebo

13.4.10. pokud Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se smlouvou a nedojde-li k napravé
takového poruseni neprodlené po obdrieni pisemného oznameni Objednatele o
tomto poruseni s vyzvou ke zjednani napravy.

Dojde-li k predéasnému ukonceni Smlouvy odstoupenim kterékoliv ze Stran, prechazi
okamzikem zaniku Smlouvy na Objednatele opravnéni nakladat s dokonéenou &asti Dila jako
svlastni, a to véetné vSech potfebnych majetkovych a licencnich prav, jez jsou ktomu
zapotrebi.

Zanikne-li zavazek Zhotovitele provést Dilo z dlvod(, za které odpovida Objednatel, je
Zhotovitel opravnén pozadovat Uhradu véci, které se zpracovanim staly vlastnictvim
Objednatele a cenu praci pro Objednatele vykonanych, a to v souladu s ustanovenimi
Smiouvy.

Zanikne-li zavazek Zhotovitele provést Dilo z dlvodd, za které odpovida Zhotovitel, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu provedené casti Dila podle ceny v té dobé a
v téchto podminkdach obvyklé.

Odstoupeni od Smlouvy je ucinné dnem doruceni pisemného oznadmeni druhé Smluvni strang,
a to s ucinky ke dni uzavieni Smlouvy. Zhotovitel je povinen vratit do péti (5) pracovnich dni
veskeré podklady a dokumentaci Objednateli.

Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen narok odstupujici strany na nahradu S$kody zvlast a
v plné vysi.
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15. Zavérecna ujednani

15.1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu poslednim z Gcastnik(i této Smlouvy, neni-li
v této Smlouvé uvedeno jinak a Ucinnosti dnem jejiho zverejnéni v registru smluv dle zakona ¢.
340/2015 Sh.

15.2. Smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné ocislovanymi dodatky.

15.3. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato Smlouva (véetné pripadnych priloh a dodatkd) mlze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvetfejnéna na oficidlnich webovych strankach www.dpp.cz, které
jsou verejné pfristupné. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
Obcanského zakoniku ani za ddvérné informace ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2
Obcanského zakoniku a souhlasi s jejich uZitim a zvefejnénim bez jakychkoli dalSich podminek.
Objednatel je povinen na zadost treti osoby poskytovat informace v souladu se zdak.
¢.106/1999 Sb., o svobodném pfristupu k informacim a plnéni této zdkonné povinnosti nelze
povaZovat za vyzrazeni divérnych informaci nebo obchodniho tajemstvi. Obé Smluvni strany
se zavazuji, Ze vSechny eventualni spory budou fesit predevsim jednanim a oboustrannou
dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke shodé, budou spory reSeny podle platnych céeskych
pravnich predpist.

15.4. Vlastnikem Dila a vSech do ného zapracovanych soucdsti bude po celou dobu provadéni Dila
Objednatel.

15.5. Nebezpeti skody na zhotovovaném Dile nebo jeho ¢asti nese Zhotovitel az do doby fadného
predani Dila bez vad a nedodélkli Objednateli. O tomto bude pofizen pisemny doklad
(Pfedavaci protokol).

15.6. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti ze Smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprdvnén prevést veskera prava
a povinnosti ze Smlouvy (véetné Smlouvy o Dilo jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez
souhlasu Zhotovitele. Pro pripad postoupeni této Smlouvy Smluvni strany vylucuji pravo
Zhotovitele podle § 1899 Obcanského zdkoniku v souvislosti s takovym postoupenim Smlouvy.
Postoupeni Smlouvy nebo jakékoli jeji ¢asti Zhotovitelem je vici Objednateli Uc¢inné ode dne
ucinnosti pisemného souhlasu Objednatele s takovym postoupenim. Postoupeni Smlouvy
nebo jakékoli jeji ¢asti je vici Zhotoviteli ucinné okamzikem, kdy bude Zhotoviteli postoupeni
Smlouvy oznameno.

15.7. VeSkera praxe Smluvnich stran a veskeré jejich zvyklosti jsou vyjadieny v této Smlouvé. Strany
se nebudou dovoldvat zvyklosti a praxe Stran, které z této Smlouvy vyslovné nevyplyvaiji.

15.8. Smluvni strany wvylucuji aplikaci ndsledujicich ustanoveni Obcanského zdkoniku na tuto
Smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800 (dolozky v adheznich smlouvach), § 2591, § 2594, § 2595,
§ 2605 odst. 2, § 2609, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Obcanského zakoniku na tuto Smlouvu
a na veskerd prava a povinnosti Stran vzniklé na zakladé této Smlouvy.

15.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti original(, z nichZ jedno
vyhotoveni obdrzi Objednavatel a jedno vyhotoveni Zhotovitel.

15.10. Jestlize jakykoliv zavazek vyplyvajici z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanoveni této Smlouvy
(véetné jakéhokoli jejiho odstavce, ¢lanku, véty nebo slova) je nebo se stane neplatnym,
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nevymahatelnym a/nebo zdanlivym, pak takovd neplatnost, nevymahatelnost a/nebo
zdanlivost neovlivni ostatni ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany nahradi tento neplatny,
nevymahatelny a/nebo zdanlivy zavazek takovym novym platnym, vymahatelnym a nikoliv
zdanlivym zdavazkem, jehoz predmét bude v nejvy$si moZné mire odpovidat predmétu
pavodniho oddéleného zavazku. Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy (véetné
jakéhokoli jejiho odstavce, ¢lanku, véty nebo slova) neplatnym, nevymahatelnym a/nebo
zdanlivym, posoudi se vliv této vady na ostatni ustanoveni této Smlouvy obdobné podle
ustanoveni § 576 Obcanského zakoniku.

15.11. Pfipadné zmény nebo doplnéni jmen odpovédnych zaméstnancli budou formou pisemného
oznameni té smluvni strany, u které zména nastala, pfedany druhé smluvni strané.

15.12. Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, a shledaly, Ze jeji
obsah presné odpovida jejich pravé a svobodné vili a zaklada pravni nasledky, jejichZz dosazeni
svym jedndnim sledovaly, a proto ji nize, prosty omylu, Isti a tisné, jako spravnou podepisuji.

15.13. Smluvni strany na zavér této Smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jim nejsou zndmy Zadné
okolnosti branici v uzavreni této Smlouvy.

16. Seznam priloh

16.1. Priloha ¢. 1 - Harmonogram

16.2. Priloha ¢. 2 - Ocenény vykaz vymér

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne .....ccceveevcevcerrennnne, V Praze dne .....ccceeeeevevienrenennen

Mgr. Martin Gillar Ing. Dan Jez
predseda predstavenstva Clen predstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy, Gating Services, a.s.

akciova spolecnost

JUDr. Jan Blecha
mistopredseda pfedstavenstva
Dopravni podnik hl. m. Prahy,
akciova spole¢nost

Stranka 15z 15



