

Smlouva o postoupení smlouvy o dílo

kteřou uzavírají v souladu s ustanovením § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedení účastníci:

1. Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace,
se sídlem Riegrovo nám. 159/15, 767 01 Kroměříž
IČ: 711 93430
zast.: Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., ředitelkou

- dále jen „**postupitel**“
a

2. Město Kroměříž
se sídlem Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 287351
zast. Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou

- dále jen „**postupník**“
a

3. Ing. Arch. Martin Janda
místem podnikání Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 60766859

- dále jen „**postoupená strana**“
- dále též společně „**účastníci**“ nebo „**smluvní strany**“

I.

Postupitel a postoupená strana tímto prohlašují, že dne 12. 08. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2017 (dále jen smlouva o dílo), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace jako přílohy k žádosti o udělení dotace a podání žádosti ke stavebnímu řízení nebo jiného dokumentu vedoucího k možnosti vystavění bytového domu podporovaného bydlení včetně napojení na místní komunikaci, parkovacích stání, přípojky vodovodu, kanalizace a nového připojení na rozvodnou síť elektrické energie – etapa A, dům s 8 bytovými jednotkami, dle rozvojové studie lokality U Zámečku, určená pro podporované bydlení seniorů včetně zhotovení projektové dokumentace na odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě U Zámečku.

Postupitel a postoupená strana se smlouvou o dílo ze dne 12. 08. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.03.2017 dohodli na celkové ceně díla včetně DPH ve výši **423.500,- Kč**, slovy: čtyřistadvacetřítisícipětsetkorunčeských.

Postupitel a postoupená strana shodně prohlašují, že postupitel do dne podpisu této smlouvy o postoupení smlouvy o dílo zaplatil postoupené straně na plnění smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 částku **229.900,- Kč**, slovy: dvěštedvacetdevěttisícdevěťsetkorunčeských.

Na původně uzavřenou smlouvu o dílo ze dne 12. 08. 2016 byla k dnešnímu dni na plnění díla uhrazena postupitelem částka 169.400,- Kč a na plnění díla podle dodatku č. 1 uzavřeného ke smlouvě o dílo dne 23. 03. 2017 byla postupitelem uhrazena částka 60.500,- Kč.

Smluvní strany mají zájem převést veškerá práva a povinnosti sjednaná smlouvou o dílo na postupníka se záměrem, aby postupník jako vlastník pozemků, na nichž má být realizován bytový dům podporovaného bydlení, hradil náklady spojené se zhotovením projektové dokumentace dle smlouvy o dílo.

II.

Postupitel touto smlouvou převádí veškerá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo na postupníka a postoupená strana s tímto převodem souhlasí. Postupník se zavazuje plnit veškeré povinnosti a vykonávat veškerá práva plynoucí ze smlouvy o dílo výlučně namísto postupitele. Nedílnou součástí této smlouvy je ověřená fotokopie smlouvy o dílo ze dne 12. 08. 2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2017.

Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou o postoupení smlouvy o dílo se smlouva o dílo postupuje bezúplatně.

Postupitel se zavazuje, že veškerou dokumentaci související s plněním smlouvy o dílo ze dne 12. 08. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2017 předá na základě předávacího protokolu postupníkovi, a to nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Smlouva o postoupení smlouvy o dílo byla schválena na 73. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 07. 09. 2017 usnesením č. 2028.

III.

Smluvní strany tímto prohlašují, že smlouva je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle, s jejím obsahem souhlasí a jako správnou ji níže vlastnoručně podepisují.

V Kroměříži dne 21. 9. 2017

23.10.2017

.....
Sociální služby města Kroměříže,
příspěvková organizace
zast. **Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS.,**
ředitelkou
postupitel

.....
Město Kroměříž
zast. **Mgr. Jaroslavem Němcem,**
starostou
postupník

ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 11.10.2017

.....
Ing. Arch. Martin Janda
postoupená strana