

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chomoutov, Štěpánovská - Přechod pro pěší

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 82229

Místo: Chomoutov

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2017

CZ-CPA: 42.11.10

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Opluštil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	78 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	78 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	78 000,00	16 380,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	94 380,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chomoutov, Štěpánovská - Přejechod pro pěší

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chomoutov

Datum: 12. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Opluštíl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	78 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	73 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	29 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 000,00

ROZPOČET

Stavba: Chomoutov, Štěpánovská - Přechod pro pěší

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chomoutov

Datum: 12. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Opluštíl

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 000,00

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

73 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 500,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	sbr	1,000	6 000,00	6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

29 500,00

9	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	9 000,00	9 000,00
10	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	4 000,00	4 000,00
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
12	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	3 500,00	3 500,00
14	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	4 000,00	4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

16	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

4 500,00

17	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------