



MDOBP0083S4Y

1

Niže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 19 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: Ing. Pavel Oplištil,
referent
tel. č.: 318 533 312; e-mail: oplistil@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. jméno/název: Ing. Jana Břicháčová
bytem/se sídlem: Váňova 3180, 272 10 Kladno
doručování:
RČ/IČ: 60 594 144
č. účtu: 1036462113/0800
kontakt: tel. č.: 728 707 720; e-mail: info@dprojekty.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 61 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) tuto

smlouvu o vytvoření autorského díla

I.

Předmět díla

- Objednatel touto smlouvou zadává zhotoviteli vypracování díla: „**Projednání a úprava studie Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši – 1. etapa**“ obsahujícího následující činnosti:
 - projednání a úprava stávající studie 1. etapy stavby
 - projednání s dotčenými institucemi – město Dobříš, odbor dopravy, DI Policie ČR, KSÚS
 - zjištění stávajících inženýrských sítí
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost shora uvedené dílo, které předá objednateli ve 2 vyhotoveních.

3. Objednatel se zavazuje, že předmět díla specifikovaný v odst. I, bodě 1 v uvedeném rozsahu a termínech převezme a zaplatí. Místem plnění je sídlo objednatele.
4. Povinností zhotovitele je dílo řádně provést při dodržení všech technických norem, které se na dílo vztahují, platných právních předpisů a řádně jej předat objednateli zápisem o předání a převzetí díla.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo v dohodnuté kvalitě a při splnění podmínek dle této smlouvy převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení dle čl. III této smlouvy.
6. Povinností objednatele je informovat včas zhotovitele o všech okolnostech, které mohou mít rozhodující vliv na provedení díla.

II.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla dle ust. čl. I. odst. 1 a 2. této smlouvy a objednatelům odsouhlasené dílo v rozsahu dle ust. čl. I. této smlouvy nejpozději do 15. 11. 2016.
2. Zhotovitel zahájí činnost bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
3. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10% z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Pokud zhotovitel zjistí při provádění skutečnosti, které znemožní nebo ohrozí plnění této smlouvy, vyzoomí ihned o této skutečnosti zástupce objednatele.

III.

Cena díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí **105.000,- Kč bez DPH**. Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zhotoviteli zaplatit cenu předmětu díla jako autorskou odměnu.
3. Autorská odměna zahrnuje cenu za vytvoření díla, provedení dodatečných korektur a objednatelům vyžádaných úprav. V autorské odměně je zahrnuta mimo jiné i odměna za poskytnutí níže uvedené licence.
4. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s vytvořením díla. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná.
5. Cena vztahující se k předmětu díla je překročitelná pouze v případě stane-li se Zhotovitel ke dni splatnosti zálohy či ceny díla plátcem DPH, popř. dojde-li ke změně právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

6. Stane-li se v průběhu provádění díla Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, zavazuje se tuto daň doúčtovat.
7. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli na poskytnutí zálohy. Zálohu ve výši **15.000,- Kč** se zavazuje objednatel uhradit na účet zhotovitele č. 1036462113/0800 do **15 dnů** od podpisu této smlouvy, nejdříve však ke dni zveřejnění v registru smluv.
9. Po předání a převzetí díla uhradí objednatel zbývající část ceny díla sníženou o poskytnutou zálohu, tj. částku ve výši **90.000,- Kč** na účet zhotovitele č. 1036462113/0800 a to ve lhůtě 15 dnů od protokolárního předání díla.
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením zálohy nebo ceny díla, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

IV.

Licenční ujednání

1. Zhotovitel současně s vytvořením a předáním díla uděluje **objednateli výhradní a časově neomezenou licenci k užití díla** způsobem dle ust. § 12 odst. 4 a 5 autorského zákona.
2. Objednatel je oprávněn poskytnout zcela či zčásti třetím osobám oprávnění tvořící součást licence. A současně Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s postoupením díla jiným osobám.
3. Tato licenční ujednání byla sjednána na dobu neurčitou ode dne přijetí díla k užití objednatelem. Po dobu jejich platnosti nemá zhotovitel právo užívat dílo nebo jeho části sám, či prostřednictvím někoho jiného.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje nebo nedodrží podmínky této smlouvy, zejména neodevzdá-li zhotovitel bez závažného důvodu úplné dílo řádně, a to ani v dodatečně lhůtě, kterou mu objednatel poskytl.
3. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s plněním ceny předmětu díla delším než 21 dnů po lhůtě splatnosti.
4. V případě odstoupení od smlouvy jsou si obě smluvní strany povinny vrátit vše, co si na jejím základě vzájemně poskytly. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

VI.

Předání díla

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 10 dnů poté, co mu zhotovitel písemně popř. jinak oznámil, že dílo je dokončeno. O přejímce bude pořízen protokol o předání a převzetí díla.
3. Před protokolárním předáním a převzetím díla je objednatel povinen předmět díla na základě vydání zhotovitelem prohlédnout a případně zjevné vady zapsat do předávacího protokolu.

VII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo upravené tak, aby mohlo být bez dalších úprav použito objednatelem. Zhotovitel vytvoří dílo osobně a ručí za jeho původnost. Dílo bude po odborné stránce bez závad a nebude mít žádných nedostatků, které by mohly způsobit, že dílo by nemohlo být vydáno či užito k danému účelu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede bez nároku na zvláštní dodatečnou odměnu autorskou korekturu a dodá dílo ve stavu způsobilém k užití bez dalších úprav ve sjednaném termínu.
3. Zhotovitel odpovídá za případné i neúmyslné porušení autorských práv třetích osob, za škodu způsobenou objednateli nekvalitním zpracováním díla a za faktické i právní vady díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má k dílu plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu. Autor odpovídá za veškerou škodu, která objednateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná případné nároky jiných autorů a uhradí veškerou škodu, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení autora objednateli vznikla.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, nebo jakýmkoliv jednotlivým plněním lhůt vymezených v čl. II. této smlouvy, ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením ceny díla nebo zálohy, ve výši 0,1% z dlužné částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Objednatel má nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, vyjma škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty dle výše uvedeného ustanovení.

VIII.


Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení od smlouvy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Platnosti nabývá tato smlouva okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a právo k zaslání smlouvy do registru smluv svědčí objednateli.
5. Žádné ustanovení této smlouvy není označeno jako obchodní tajemství a objednatel se zavazuje k ochraně osobních údajů subjektů této smlouvy dle příslušného zákona.


6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 6.9.2016 usnesením č. 91/17/2016/RM
8. Pokud není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vyplývající z této smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákona v platném znění a znění autorského zákona v platném znění.
9. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
10. Přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí je předložená nabídka ze dne 18. 8. 2016.

V D

za



Mgr. Stanislav Váček
starosta

V Dobříši, dne 6. 9. 2016

Ing. Jana Bricháčová
inženýrka
Kladno

Ing. Jana Bricháčová

Ing. Jana Břicháčová
autorizovaná kancelář pro dopravní stavby

Váňova 3180
272 04 Kladno
email: info@dprojekty.cz
tel. 312 267 865, 728 707 720

IČO: 605 94 144

NABÍDKA

Úprava a projednání studie – město Dobříš – 1. ETAPA

A/ *Firma (název a adresa):*

Ing. Jana Břicháčová
autorizovaná kancelář pro dopravní stavby
Váňova 3180
272 04 Kladno

Kontakt:

Kontaktní (pověřená osoba) : Ing. Jana Břicháčová

email: info@dprojekty.cz

tel. 312 267 865, 728 707 720

IČO: 605 94 144

B/ POSTUP PRACÍ A NABÍDKA

1. Úprava a projednání studie (komunikace, přechody pro chodce, chodníky) – 1.
PRVNÍ ETAPA (ul. Františka Přůši – Mírové náměstí) zpracované FIRMOU FAM
architekti s.r.o.

Projednání s těmito dotčenými institucemi:

- Město Dobříš
- Odbor dopravy
- DI Policie ČR
- SÚS

2. Zjištění stávajících sítí

VÝSTUPY :

Projednaná studie v souladu s vyjádřením výše uvedených institucí jako podklad
pro projektovou dokumentaci k územnímu, případně stavebnímu povolení.

Soupis pozemků dotčených stavbou

Zákres stávajících sítí

Nabídková cena za uvedené práce 105 000 Kč (Neplátce DPH)

Poznámka:

Součástí není zaměření stávajícího stavu

Firma není plátce DPH, stane-li se v průběhu zakázky plátcem daně, bude nutno tuto
daň doučtovat.

Potřebné podklady:


Uvedená studie v digitální podobě dwg

Zaměření stávajícího stavu s katastrální mapou

Takto vypracovaný a projednaný návrh lze použít pro jednání z vlastníky dotčených stavbou, případně řešit převody a vykoupení pozemků pod stavbou, dále jako podklad pro zhodnocení vhodnosti pro podání žádosti o dotaci (např. SFDI) a pro zpracování projektové dokumentace jednotlivých objektů a úseků v plném rozsahu (pd komunikací, chodníků, řešení odvodnění, přechodů pro chodce, podélný profil, pracovní příčné řezy, výkaz výměr a rozpočet).

Poznámka:

Nabídka je platná do 30.9.2016



Ing. Jana Břicháčová
autorizovaná projektce dopravních staveb
IČ: 605 94 144
Mládežnická 841, 272 04 Kladno
tel.: 728 707 720

Dne 18.8.2016

Ing. Jana Břicháčová

C/ REFERENCE

- *Přijezdová komunikace základové stanice **Dříň – Dubí** (2004). Realizováno*
- *Jednostupňový projekt – úprava příčného profilu v ul. **Dánská Kladno** (2004). Realizováno. Investor: Statutární město Kladno*
- *Chodník pro pěší ul. **Kralupská – Kladno** (2004) - jednostupňový projekt. Realizováno. Investor. Statutární město Kladno*
- *Jednostupňový projekt - parkovací stání v ul. **Havanská-Kladno** a kruhový objezd (2004) – Částečně realizováno. Investor: Statutární město Kladno*
- ***ČS PHM Kladno-Dříň** (2005) – DÚR,DSP,RDS. Realizováno*
- *Zpracování studie parkovacích stání v ul **Mostecká v Kladně**. Investor: Statutární město Kladno*
- *Místní příjezdová komunikace k rodinným domům ve **Svinařích** – jednostupňový projekt V realizaci (2006)*
- *Výstavba chodníku, železničního přejezdu a úprava příčného a podélného profilu komunikace na **Urbance, Roudnice nad Labem** – jednostupňový projekt . Investor: Město Roudnice nad Labem (2005)*
- *Rekonstrukce mostu a vozovek na sil III/1072 **Louňovice - most event.č. 10172** -DSP. Investor: Krajský úřad Středočeského kraje (2006). Realizováno.*
- *Úprava příčného a podélného profilu sil. III.třídy ve **Stradonicích** - jednostupňový projekt Investor: Krajský úřad Středočeského kraje (2006)*
- *Zpracování projektové dokumentace na **výstavbu Komunikace** v ul. Spojná mezi ulicemi Školní a průmyslovou zónou **Tuchlovice**. Investor: Obec Tuchlovice (2006)*
- ***Park D8-hala 6, Praha Klecany**- projekt pro stavební povolení včetně návrhu oplocení a ozelenění, HTÚ pro halu (2006). Investor: D8P PROJECT FOUR s.r.o. Objednatel: Chemoprag Group, spol s.r.o.*
- ***Zasítování lokality Buštěhrad - 6 rodinných domků+inž. sítě, v.o., komunikace** Investor: Mao Kladno spol s.r.o. (2007)).*
- *Zpracování projektu ke stavebnímu povolení na rekonstrukce povrchů **silnice II/27 v Rybnici**. Investor: Krajský úřad Středočeského kraje. Délka úseku 1,1km- DSP.(2007)*
- ***Úprava plochy pro pěší před vrátnicí nemocnice v Kladně**. Investor: Statutární město Kladno*
- ***Návrh řešení na odstranění nebezpečného místa na křižovatce silnic III/2884 a III/2885**. Studie. Investor: SÚS Kladno (2008)*

- **II/336 Zruč nad Sázavou, opěrná zeď.** Výstavba nové zdi a rekonstrukce přilehlých komunikací. **Stupeň DUR, DSP, DZS.** Investor: Krajský úřad Středočeského kraje. Objednatel: Milota Kladno s.r.o.(2008), žádost o dotaci, získaná dotace
- **II/241 Horoměřice, okružní křižovatka DÚR** Inverstor: Krajský úřad Středočeského kraje, (2008)
- **Úprava ploch stávajících parků v Kačici** architektonická studie Investor: Obec Kačice, (2008), žádost o dotaci, získaná dotace
- **Příprava území pro 8 rodinných domů.** DÚR Investor: Ultrastav majetková s.r.o.(2008)
- **Dopravní řešení náměstí Karla Buriana, změna trasy sil III. třídy a parkoviště v městysi Senomaty.** Stupeň DUR. DSP ve zpracování. Investor: Městys Senomaty (2008).
- **Zpracování studie – „Vltavská cyklostezka (desetikilometrový úsek Kralupy nad Vltavou – Úholičky)“.** Investor: Krajský úřad Středočeského kraje (2008).DÚR ve zpracování. Objednatel: Milota Kladno s.r.o.
- **Dopravní řešení parkovacích stání na pozemku 439/1 v Horoměřicích** (2009) Studie – využití a návrh uspořádání parkovací plochy Investor: Obec Horoměřice
- **Oprava místní komunikace Ferdinandka v obci Cvrčovice – II. Etapa** (2009) DSP Investor: STAPI CZ, spol. s.r.o. Realizováno.
- **Rekonstrukce chodníků v Kamenných Žehrovicích** (2009) DSP Investor : Obec Kamenné Žehrovice
- **Studie koncepce organizace dopravy v Brandýsku** (2009) Studie – návrh uspořádání všech místních komunikací, architektonická studie všech místních komunikací Investor: Obec Brandýsek

- **Dopravní řešení parkovacích stání na pozemku 439/1 v Horoměřicích**
(2009)
Studie – využití a návrh uspořádání parkovací plochy
Investor: Obec Horoměřice
- **Rekonstrukce komunikací v obci Slatina**
(2010)
DSP
Investor : Obec Slatina
- **Chodníky Pcherská , Slánská v Brandýsku**
(2010)
DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci z Sfdi
Investor : Obec Brandýsek
- **Výstavba chodníků pro pěší ul. Velvarská, Revoluční, Hrdinů“- Horoměřice**
(2010)
DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci, získaná dotace z Sfdi
Investor : Obec Horoměřice
- **Rekonstrukce chodníků v obci , Masarykova**
(2011)
DSP Investor : Obec Kačice
- **Studie koncepce organizace dopravy v Brandýsku**
(2011)
Studie – návrh uspořádání všech místních komunikací architektonická studie
Všech místních komunikací
Investor: Obec Brandýsek
- **Výstavba komunikace v ulici K Zahradě**
(2012)
DSP
Investor : Obec Kačice
- **Výstavba komunikace v ulici Do Zahrad**
(2012)
DSP
Investor : Obec Brandýsek,
- **Rekonstrukce komunikací ul. Růžová, Krátká, Nová, Družstevní**
(2012)
DSP Investor : Obec Kačice

- **Statický návrh opěrné zdi a výstavba přilehlého chodníku v ulici Hrdinů v Horoměřicích**
(2012)
DSP, inženýrská činnost
Investor : Obec Horoměřice
- **Projektová dokumentace komunikací na stavbu 10 rodinných domů , Buštěhrad**
(2013)
DSP
Investor : Olga Jeřábková
- **Rekonstrukce komunikací v obci Bratronice**
(PROSINEC 2013)
DSP
Investor : Obec Bratronice, podaná žádost – ROP, získaná dotace, realizováno
- **Bezbariérová úprava chodníku v obci Brandýsek - Olšany**
(2014)
DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci, získaná dotace SFDI realizováno
Investor : Obec Brandýsek
- **Bezbariérová úprava chodníku v obci Brandýsek - Olšany**
(2014)
DSP, technická pomoc při žádosti o dotaci, získaná dotace SFDI realizováno
- **Rekonstrukce chodníků v ul. Chlumčanská , Cítoliby**
(PROSINEC 2014)
DSP
Investor : Městys Cítoliby, podaná žádost SFDI, získaná dotace
- **Novostavba chodníku ve městě Buštěhrad, přechod pro chodce**
(DUBEN 2016)
DSP
Investor : Město Buštěhrad , podaná žádost SFDI, získaná dotace