
PD - Ubytovna - zateplení a nástavba Větrník MDQBP0083TPU 

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 
město Dobříš 

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení 
č. účtu: 
kontaktní osoby: 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, starosta 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram 
27-521732 389/0800 
ve věcech věcných - Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru 
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 307 
e-mail: modlik@mestodobris.cz 

ále jen „objednatel,,) 

ve věcech technických 
e-mail: 

PRINS spol. s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7449 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č, účtu 
kontaktní odpovědné osoby: 

(dále jen „zhotovitel,,) 

Badeniho 29, Praha 6 - Hradčany, PSC 160 00 
44794151 
CZ44794151 
Ing. arch. Martin Páchá, jednatel společnosti 
Komerční banka, a.s., pobočka Praha - nám. Míru 
2012149071/0100 
Ing. arch. Martin Páchá 
tel. č.:+420 222 519 867 
e-mail: pacha@prins-praha.cz 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ 
občanský zákoník"), tuto 

smlouvu o dílo 

Preambule 

1, Objednavatel prohlašuje, že záměr realizace projektu bude v případě získání dotace podpořen 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
Program: Podpora bydlení pro podprogram 117D064 "Podporované byty pro rok 2016" 
Název projektu: PD - Ubytovna - zateplení a nástavba Větrník 

2. Skutečnost, že na realizaci akce je záměr získání podpory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
bude zhotovitelem akceptována včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků 
programu Podpora bydlení pro podprogram 117D064 „Podporované byty pro rok 2016" dle 
aktualizované znění a jeho platných dokumentů. 
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t: 

i 

I. 
Předmět díla 

předmětem túío smlouvy jo závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na 
vlastní odpovědnost dílo spočívající ve službě „PD - Ubytovna - zateplení a nástavba Větrník" (dále 
jen „dílu"), a to v souladu so zadávací dokumentací objednatele s platnou legislativou a normami. 
Předmětem projektové dokumentace bude nástavba, rekonstrukce a zateplení objektu ubytovny na 
adrese Nad Papežem č.p. 1486, 263 01 Dobříš, který se nachází na pozemku p.č. 2376, k.ú. 
Dobříš, obec: Dobříš. Projektová dokumentace bude řešit zejména: 

a) Nástavbu jednoho nadzemního podlaží s funkcí bydlení - předmětem bude nástavba 
stávajícího objektu ubytovny o jedno nadzemní podlaží vč. připojení na stávající 
komunikace a páteřní rozvody médií, provedení nové konstrukce střechy a zatepleného 
obvodového pláště v rozsahu nástavby. Funkce nástavby bude bytová, kdy navržené byty 
musí splňovat podmínky pro tzv. vstupní byty ve smyslu programu Podpora bydlení pro 
podprogram 117D064 „Podporované byty pro rok 2016" Ministerstva pro místní rozvoj ČR -
dle aktualizovaného znění a jeho platných dokumentů tak, aby zadavatel se záměrem mohl 
žádal o dotační podporu. Návrh bude dále reflektovat požadavky na výstavbu stanovené 
platnými právní předpisy a technickými normami, zejm. vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném 
znění. Projektová dokumentace primárně posoudí statický stav stávajícího objektu, navrhne 
stavebně konstrukční řešení nástavby vč. případných nutných zásahů do stávajících 
konstrukcí, a její napojení na stávající vertikální a horizontální komunikace objektu. 
Projektová dokumentace dále posoudí kapacity stávajících přípojek a rozvodů 

inženýrských sítí, kdy stanoví požadavky na rozsah úpravy stávajících páteřních rozvodů, 
popř. provedení nových za účelem zajištění dostatečných kapacit pro napojení nástavby. 
Dispoziční a funkční řešení nástavby vč. navržených materiálů bude sledovat účel stavby, 
tedy nízkoprahové bydlení se zaměřením zejména na odolnost, trvanlivost a snadnou 
obnovu jednotlivých konstrukcí, prvků a instalací rozvodů médií. Zdroj tepla a UV bude 
řešen centrálně pro nástavbu, nezávisle na stávajícím objektu. Zadavatel požaduje, aby 
nástavba byla navržena primárně s dispozicí bytových jednotek garsoniéra / 1+kk, při 
celkovém počtu ne méně než 9 jednotek a optimální podlažní ploše 25 - 35 m2 / bytová 
jednotka. 

b) Rekonstrukci stávajících bytových jednotek, rozvodů a instalací objektu ubytovny -
předmětem projektové dokumentace bude rekonstrukce stávajících bytových jednotek 
zejména, avšak nikoliv pouze v rozsahu veškerých instalací a rozvodů médií, zdrojů tepla a 
TUV, stávajících sociálních jader, vnitřních povrchů a vnitřních výplní otvorů. Funkční 
řešení nástavby vč. navržených materiálů bude sledovat účel stavby, tedy nízkoprahové 
bydlení se zaměřením zejména na odolnost, trvanlivost a snadnou obnovu jednotlivých 
konstrukcí, prvků a instalací rozvodů médií. Projektová dokumentace bude dále řešit 
rekonstrukci páteřních rozvodů médií v objektu nad rámec rozvodů řešených v rámci 
nástavby objektu. Cílem je zajištění komplexní obměny a rekonstrukce všech rozvodů 
médií v objektu při provedení prací dle bodů a) a b). V rámci rekonstrukce nebudou 
prováděny dispoziční úpravy stávajících jednotek. 

c) Zateplení obvodového pláště a výměnu výplní vnějších otvorů - projektová dokumentace 
bude řešit rekonstrukci a zateplení vnějšího pláště stávajícího objektu vč. výplní vnějších 
otvorů s cílem snížení energetické náročnosti objektu tak, aby splňoval požadavky na 
energetickou náročnost budov platné pro třídu C podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov, v platném znění. 



PD - Ubytovna - zateplení a nástavba Větrník 

Projekto va 

b) 

dokumentace bude po obsahové a formální stránce zpracována v souladu svyhl. 
áSloOB^b. v platném znění a souvisejícími platnými právními předpisy a technickými normami. 
PD bude v souladu s prováděcími vyhláškami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 

!Pní pozdějších předpisů (zejména vyhláška č 230/2012 Sb.) a zároveň v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. PDbude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem. Z jednání bude vždy 
sepsán zápis, který bude doložen do dokladové části, případné požadavky budou zapracovány do 
PD. Projektová dokumentace bude zpracována ve třech stupních, a to: 

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) - bude zpracována jednotná projektová 
dokumentace pro body záměru 1), 2), 3) 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - bude zpracována samostatná projektová 
dokumentace pro bod záměru 1) a 2) a samostatně pro bod záměru 3) vždy vč. 
samostatného položkového rozpočtu - každá část projektové dokumentace bude 
zpracována a navržena tak, aby umožnila provedení dílčí části záměru bez provedení 
diuhé. 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - bude zpracována samostatná projektová 
dokumentace pro bod záměru 1) a 2) a samostatně pro bod záměru 3) vždy vč. 
Samostatného položkového rozpočtu - každá část projektové dokumentace bude 
zpracována a navižena tak, aby umožnila provedení dílčí části záměru bez provedení 
druhé. 

Projektová dokumentace bude zpracována a předána zadavateli vždy v 6-ti písemných 
vyhotoveních a dále 3x v digitální podobě, kdy tato bude zpracována ve formátu * pdf a zároveň 
budou předány i veškeré soubory výkresové dokumentace ve formátu * dwg - kompatibilní pro 
AutoCAD2010. 
Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v 
této smlouvě. 

náklad všechny související práce. 

c) 

la. 
zovat po celou dobu v souladu a 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní 
Veškeré práce související s prováděním díla jsou kryty cenou dí 

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude reali: 
výhradně s předloženou nabídkou, která tvoří přílohou č. 1 a je nedílnou součást této smlouvy. 

8. Při vytváření díla bude zhotovitel jednat na základě pokynů objednatele a vycházet z materiálů a 
údajů dodaných objednatelem a z těch, které zajistí vlastní činností. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na nevhodný pokyn a všestranně chránit jeho zájmy. 

9. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně 
požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které 
objednateli definuje a identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v jeho 
v dispozici. 

10. Zhotovitel se zavazuje k účasti v hodnotící komisi následných zadávacích řízení. 

Vymezení lhůt plnění díla 

Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla dle ust. či, I. a objednatelem odsouhlasené dílo dle 
zadávacích požadavků a v rozsahu dle ust. či, I. této smlouvy předat v místě sídla objednatele na 
adrese Mírové nám. 119, Dobříš, PSČ 263 01. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí: 

Předpokládané zahájení zhotovení DUR: - předmět plnění č. 1,2,3 - březen 2016 (po ukončení 
VŘ) 
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Předpokládané dokončení zhotovení DUR: - předmět plnění č. 1,2,3 - do 12 týdnů 

p q k u m p J L l a ^ P Í Q . ? ^ ^ ! ! ! ^ ^ ^ 

Předpokládané zahájení zhotovení DSP: 

Předpokládané dokončení zhotovení DSP: 

Dokumentace pro provedení stavby: 

Předpokládané zahájení zhotovení DPS: 

Předpokládané dokončení zhotovení DPS: 

- předmět plnění č. 1 a 2 - po nabytí právních mocí ÚR 
a na pokyn zadavatele 
- předmět plnění č. 3 - po nabytí právních mocí ÚR a 
na pokyn zadavatele 

- předmět plnění č. 1 a 2 - do 8 týdnů 
- předmět plnění č. 3 - do 8 týdnů 

- předmět plnění č. 1 a 2 - po nabytí právní moci SP a 
na pokyn zadavatele 
- předmět plnění č. 3 - po nabytí právní moci SP a na 
pokyn zadavatele 

- předmět plnění č. 1 a 2 - do 6 týdnů 
- předmět plnění č. 3 - do 6 týdnů 

Cena díla 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně: 

a) 

Cena v Kč za Dokumentaci pro územní rozhodnutí pro předmět č. 1,2,3 
Cena bez DPH 
DPH ve výši 21% 
Cena včetně DPH 

50 000 Kč 
10 500 Kč 
60 500 Kč 

b) 

Tyto ceny vztahující se k předmětu díla a způsobu provedení, tak, jak je sjednání v době uzavření 
smlouvy, byly sjednány jako ceny nejvýše přípustné, které jsou překročitelné pouze v případě 
změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u cen sjednaných touto smlouvou. 

Cena v Kč za Dokumentaci pro stavební povolení pro předmět č. 1 a 2 
Cena bez DPH 
DPH ve výši 21% 
Cena včetně DPH 

150 000 Kč 
31 500 Kč 

181 500 Kč 
Cena v Kč za Dokumentaci pro stavební povolení pro předmět č. 3 

Cena bez DPH 
DPH ve výši 21% 
Cena včetně DPH 

30 000 Kč 
6 300 Kč 

36 300 Kč 
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lyln ceny v/lahující se k předmětu díla a způsobu provedení, tak, jak je sjednání v době uzavření 
-smlouvy, byly sjednány jako ceny nejvýše přípustné, které jsou překročitelné pouze v případě 
/iiiěny piávních předpisů ovlivňujících výši DPH u cen sjednaných touto smlouvou. 

i.ana v Kč za Dokumentaci pro provedení stavby pro předmět č. 1 a 2 
ciii isii icvUPíi 
ni'II ve výšili ".. 
t.ri\:i W(.i<j'j|;': l ) | ' l | 

140 OOOKč 
29 400 Kč 

169 400 Kč 
Cena v Kč za Dokumentaci pro provedení stavby pro předmět č, 3 

CiJii.iiícxDPI! 

UPI Ive výši 2 l'V 
Ci.-ii.-iVÚ:ili!':Hi,ll 

50 000 Kč 
10 500 Kč 
60 500 Kč 

I yio ceny v/.iahující se k předmětu díla a způsobu provedení, tak, jak je sjednání v době uzavření 
smlouvy, byly sjednány jako ceny nejvýše přípustné, které jsou překročitelné pouze v případě 
změny piávních předpisů ovlivňujících výši DPH u cen sjednaných touto smlouvou. 

Celková cena v Kč = tabulka a) + tabulka b) + tabulka c) 

Celková cena v Kč = a) + b) + c) 
Celková cena bez DPH 
DPH ve výši 21% 
Celková cena včetně DPH 

420 000 Kč 
88 200 Kč 

508 200 Kč 

b. 

c. 

7. 

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

V návaznosti na novelu zákona č. 47/2011 Sb., se kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb, o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zhotovitel podpisem této smlouvy čestně 
prohlašuje, že: 

a. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň") 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nebude moci daň zaplatit a ani se ke dni podpisu smlouvy o dílo v takovém postavení 
nenachází 

nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s vytvořením díla. Cena za provedení díla a 
dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. 

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a 
zhotovitel zálohy nebude požadovat. 

Po předání a převzetí jednotlivých projektových dokumentací vystaví zhotovitel dílčí faktury - u 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude 
propláceno 90% a zbylá část 10% po nabytí právních mocí jednotlivých rozhodnutí a povolení. U 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude propláceno 90% a zbylá část 10 % po ukončení 
zadávacího řízení a podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací, Faktura bude mít 
náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat ceně díla, tedy dohodnuté ceně 
díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 
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předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by 
zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a 
obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou 
lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního 
daňového dokladu (faktury). 

V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 
Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen vypracovávat předmět v odborné kvalitě. 
2. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel 

povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. 

V. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se 
pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný 
nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. 
Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost 
vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele 
dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek 
nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím 
řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla 
nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od zadání. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí objednatelem. 
Použití distribuce a úpravy podkladů díla a jeho zpracování nejsou žádným způsobem omezeny 
ani nepodléhají souhlasu zhotovitele. 
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VI. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadání objednatele v souladu s 
platnou legislativou a v souladu s platnou odvětvovou normou upravující tuto problematiku a 
zadávacích požadavků objednatele. 
Uvedeno vlastnosti bude mít dílo po dobu 36 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se 
díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 
až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 
povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada 
existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně 
takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a 
musí být doručeno zhotoviteli. 

VII. 
Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě, že bude zhotovitel v prodlení s 
dokončením jednotlivých částí dle článku II, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
(slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení 
s placením faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu 
splatnosti za každý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v 
příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. 

Vlil. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění smluvní povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. 

2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti 
dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení 
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odsíoupení od smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech
není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla.

2. Smluvní strany prohlašují, že ujednání vtéto smlouvě obsažené jsou jim jasná asrozumitelná,
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé asvobodné vůle. Na důkaz tohoto
tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ao změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy aostatní doklady týkající se realizace
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce
roku 2026.

5. Veškeré změny adoplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
6. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy odílo dle Směrnice města Dobříš č,

3/2015 o zadávání veřejných zakázek.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

pare. n..., •*
8. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dnex.X ťXusnesením č.,./. /2016/RM .
9. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří a je její součástí -Předložená nabídka.

V Dobříši, dneX.íL^í?.,
za objednatele

Mgr. Stanislav Vacek
starosta města Dobříše

f^x U^OjjQ
za zhotovitele

Ing. arch. Martin Páchá
jednatel společnosti Prins s


