



S00JP012JOVT

OBJEDNÁVKA 0340160121

S00JP012JOVT

ze dne: 03.10.2016

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
761 40 ZlínIČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu: [REDACTED]Vyřizuje: Jalůvková Jitka  
Tel./Mail: [REDACTED]**Dodavatel:**

JaP architects s.r.o.

Obeciny 4377  
760 01 ZlínIČ: 26283107  
DIČ: CZ26283107**1. Předmět plnění**

V rámci přípravy akce „Domov se zvláštním režimem lokalita Zlín-Slanica“ u Vás dle předložené nabídky objednáme vypracování projektové dokumentace opravy vodovodního řádu DN 50 v ul. Na Slanici včetně rozpočtu a výkazu výměr a inženýrské činnosti potřebné k získání platné legislativy.

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 78 650,00 [REDACTED]

**3. Termín plnění**

Do 30.12.2016 [REDACTED]

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Projektová dokumentace bude předána 6 x v tištěné podobě a 1 x na CD.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operací	Ing. Bednař	[REDACTED]	[REDACTED]
správce rozpočtu	Kolenčík	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]  
Bednařk Leopold ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

- Projektování inženýrské činnosti a investiční vystavba
- Provedení stavby a dodávka materiálu
- Osobní údržba

Ve Zlíně, 26.9.2016

## Nabídka projekčních prací

---

**Akce: Oprava vodovodního řádu v lokalitě Zlín – Slanice**

**Stupeň : dokumentace pro provedení stavby – DPS**

### Rozsah prací:

Jedná se o vyvolanou investici v souvislosti s projektovanou stavbou „ Domov se zvláštním režimem, lokalita Zlín- Slanice“. Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodního řádu v ulici Na Slanici – DN 50, není možno zabezpečit zásobování projektovaného objektu vodou ani požární vodou . Po konzultacích v Moravské vodárenské a.s. – ing.Krajča je nejreálnější a nejekonomičtější variantou provedení opravy formou údržbářských prací na stávajícím vodovodním řádu.

Stávající uliční řád DN 50 v délce cca 350 metrů je napojen v ulici M.Alše na řád DN 80. Z tohoto místa bude provedena výměna potrubí ve stejné trase formou údržby v potřebné délce 350 m. Navíc na tomto vedení bude instalován venkovní požární hydrant DN 80, který postačí pro chod nově navrhovaného objektu. Bez tohoto hydrantu by bylo nutno budovat požární nádrž včetně vodovodní přípojky a zpevněných ploch v souladu s požární normou v předpokládaných nákladech převyšujících 1,2 mil.Kč.

Předběžný náklad opravy vodovodního řádu lze předpokládat do 1,0 milKč. Trasa probíhá po pozemcích ve vlastnictví města Zlín, tedy není problém majetkoprávní . Toto řešení je jako optimální varianta navrhováno Moravskou vodárenskou, bude tedy odsouhlaseno.

Zpracujeme projektovou dokumentaci včetně potřebné inž.činnosti – dokladů, které jsou nezbytné k ohlašovací povinnosti na odboru ŽP města Zlín.

Návrh honoráře: **65 000,- + DPH**

Termín dodávky: **12 týdnů od objednávky**

JaP architects s.r.o.

Zpracoval: ing.arch.Jan Přehnal, jednatel společnosti