

OBJEDNÁVKA č. PA-OPÚ-OPR/ 43 / 1538 / 2017

Zhotovitel díla:



Firma: ARKONA stavební s.r.o.  
Sídlo: Hrusická 2521/14, Praha 4  
Odpovědný:  
IČ: 03146405

Místo zhotovení díla




Policejní akademie ČR

náklad.středisko: E

Objednatel:

Česká republika – Policejní akademie ČR v Praze  
Lhotecká 559/7  
143 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ČNB  
Útvar – pobočka: Praha 1  
Kód banky:   
Číslo účtu: 

Vyřizuje: Ing. Sychra

tel.   
fax:   
e-mail:   
Fakturace na adresu:  
Policejní akademie ČR  
Lhotecká 559/7  
143 00 Praha 4

Způsob úhrady: převodním příkazem

Účtujte: fakturou s DPH

---

Objednáváme u vás zajištění stropní konstrukce v obj. E , dle vaší cenové nabídky ze dne 8.10.2017 , v areálu Policejní akademie ČR , Praha 4 Lhotka.

Platba po převzetí díla , splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

**Na fakturu uveďte prosím číslo naší objednávky!!!**


Bez písemného potvrzení objednávky zhotovitelem je tato neplatná.

V Praze dne 10.10.2017

Mgr. František Dolejší  
ředitel ekonomicko provozního útvaru  
schváleno elektronicky

11.10.2017

za zhotov



Policejní akademie České republiky v Praze  
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4  
P. O. Box 54  
IČO 481 35 445

Arkona stavební s.r.o.  
Hrusická 2521/14  
141 00 Praha 4  
DIČ: CZ03146405

**Akce: Policejní akademie České republiky v Praze**  
**Kotelna "E" - zajištění poškozené stropní konstrukce na úrovni -3,3 m**

| Položka  | M.J. | Množství | cena/M.J. | Cena celkem       |
|--|------|----------|-----------|-------------------|
| 1. Řez bet. deska                              | m3   | 2,00     | 200,00    | 400,00            |
| 2. Bourání                                     | m3   | 0,20     | 3 500,00  | 700,00            |
| 3. Betonáž patky - beton tř. C 20/25           | m3   | 0,20     | 4 000,00  | 800,00            |
| 4. Ocelové prvky - dodávka 733,8*1,2           | kg   | 880,56   | 20,50     | 18 051,48         |
| 5. Kotvy                                       | ks   | 8,00     | 500,00    | 4 000,00          |
| 6. Svařovací a drobný materiál                 | kpl  | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 7. Ocel.konstr. - montáž 3prac, 4 dni á 10 hod | hod  | 120,00   | 400,00    | 48 000,00         |
| 8. Ocelová svař. síť                           | m2   | 26,40    | 190,00    | 5 016,00          |
| 9. Přípomoc při montáži OK 2prac,1den          | hod  | 20,00    | 250,00    | 5 000,00          |
| 10. Zvýšená potřeba sanačního materiálu        | kpl  | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
|  |      |          |           | -00               |
| 11. Nátěr OK                                   | kpl  | 1,00     | 3 600,00  | 3 600,00          |
| 12. Lešení pro montáž OK                       | kpl  | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 13. likvidace sutě - navýšení - kontejner      | ks   | 1,00     | 1 800,00  | 1 800,00          |
| 14. doprava + přesun - OK                      | kpl  | 1,00     | 3 500,00  | 3 500,00          |
| 15. přesun hmot -ostatní                       | kpl  | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00          |
| zaokrouhlení                                   |      | 1,00     |           | 0,29              |
| CELKEM bez DPH                                 |      |          |           | <b>106 367,77</b> |
| DPH 21%  | .%   | 21,00    |           | 22 337,23         |
| CENA CELKEM S DPH                              |      |          |           | <b>128 705,00</b> |

