Stavební rozpočet
	Náz
Druí
Lok;
JKS
	ev stavb i stavby: slita:
O:
	/:
	Město Český Těšín,osazení laviček
Český Těšín
	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:
	16.10.2017
	Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracoval:
	Barny Team s.r.o. Tomiczek
	

	C
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis Rozměry
	M.j.
	Množství
	Jednot, cena (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot. I Celkem	soustava

	1
	
	13	Hloubené vykopávky
139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3
	m3
	3,20
	2 480,00
	0,00
0,00
	9 825,60
7 936,00
	9 825,60 7 936.00
	0,00
	0,00
0,00 RTSII/2013

	2
	
	R5
	Příplatek za stižený výkop
	m3
	3,20
	195,00
	0,00
	624,00
	624,00
	0,00
	0,00 RTS 11/2013

	3
	
	162303111R00 Vodorovné přemíst.výkopku
	m3
	3,20
	45,50
	0,00
	145,60
	145,60
	0,00
	0,00 RTS 11/2013

	4
	
	460120061R00 Odvoz zeminy vč, naložení
	m3
	3,20
	350,00
	0,00
	1 120,00
	1 120,00
	0,00
	0,00 RTS 11/2013

	
	
	18
	Povrchové úpravy terénu
	
	
	
	0,00
	1 610,00
	1 610,00
	
	0,00

	5
	
	182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti
	m2
	25,00
	64,40
	0,00
	1 610,00
	1 610,00
	0,00
	0,00 RTS 11/2013

	
	
	27
	Zaklady
	
	
	
	6 615,74
	1 628,06
	8 243,80
	
	5,43

	6
	
	275311116R00 Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 16/20
	m3
	2,10
	2 680,00
	5 295,74
	332,26
	5 628,00
	2,59
	5,43 RTS 11/2013

	7
	
	953981104R00 Dod+mont. LSB ocelová kotva do betonu
	kus
	110,00
	23,78
	1 320,00
	1 295,80
	2 615,80
	0,00
	0,00 RTSII/2013

	
	
	33
	Sloupy a píltře, stožáry a rámové stojky
	
	
	
	28 000,00
	7 800,00
	35 800,00
	
	3,71

	8
	
	592891000
	Výroba laviček
	kus
	10,00
	2 800,00
	28 000,00
	0.00
	28 000,00
	0,06
	0,56 RTS 11/2013

	9
	
	R
	Osazení laviček
	ks
	10,00
	780,00
	0,00
	7 800,00
	7 800,00
	0,32
	3,15 RTS 11/2013


10
11
12
13
14
15
457552111R00
[bookmark: bookmark0]59
632939221R00 592450020 594111111RT3
H99
999281108R00 R4
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Vrstvy ze strusk.štěrkoviny se zhutněním	m3
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Pokládka dlažby zatravňovacích dlažeb do drtě	m2
Dlažba zatravňovací	kus
Předláždění - dlažba původní 30x30	m2
Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu Práce s Ávií
t
hod
2.50
4.50  23,00
6.50
2,30
5,00
616,00
[bookmark: bookmark1]210,00
157.00
250.00
475,99
350.00
[bookmark: bookmark2]1 317,98
1 317,98 4 735,38 117,72 3 611,00 1 006,66 0,00 0,00 0,00
[bookmark: bookmark3]222,02
[bookmark: bookmark4]222,02
1 445,62 827,28
[bookmark: bookmark5]0,00
618,34
2 844,78 1 094,78 1 750,00
[bookmark: bookmark6]1 540,00
1 540,00 6181,00 945,00 3 611,00
1 625,00
2 844,78 1 094,78 1 750,00
[bookmark: bookmark7]1,00
0,06
[bookmark: bookmark8]0,01
0,54
[bookmark: bookmark9]0,00
[bookmark: bookmark10]0,00
2,50
2,50 RTS 11/2013 3,99
0,25
0,23
3,51
[bookmark: bookmark11]0,00
0,00
[bookmark: bookmark12]0,00
RTSII/2013 RTS 11/2013 RTS 11/2013
RTS 11/2013 RTS 11/2013
[bookmark: bookmark13]66 045,18
Poznámka:
Celkem:

