

ROZPOČET

Stavba: SŽDC - Broumov REKO soc.zařízení

Objekt:

JKSO:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organi

Zhotovitel: Tomáš Peroutka

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	R	02	Beton	m2
15	014	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm po rozvodech vody a kanalizace	sou bor
3	R	03	vyrovnání stěn pod obklad - stěrka lepidlo + malta	m2
0	R	03900	Spárovací hmoty / pouze materiál	m2
24	R	039001	Spárování obkladu montáž	m2
19	R	03900900	Obklad (dlažba + zed')	m2
37	R	0390090010	Obklad (dlažba + zed') - montáž	m2
20	R	03900901	penetrace + (materiál)	m2
47	R	039009010	Lepidlo na obklad (flexi) + silikony	sou bor
27	R	03900902	Lišty rohové k obkladu (okna výklenky, dveře) včetně montáže	m
0	R	07	Odpad komunální (sběrný dvur)	sou bor
9	R	08	Doprava sutí a odpadu na skládku	sou bor
10	R	09	Zazdívka otvoru po vybouraných zárubních zdí itong 0,1x0,8x2	m3
48	R	0910	Omítka otvoru bývalých dveří	m3
49	R	0911	Štuk- otvor po bývalých dveřích	m3
6	R	10	Vybourání zárubní	sou bor
7	R	11	vybourání podlahy (vytrhání dřevoštěpkových desek odebrání konstrukce)	osu
45	R	1110	vybourání otvoru pro dveře	osu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	R	1111	Obezdní sprchové vaničky včetně mat.	sou bor						
46	R	1111	Osazení překladu K+D+začištění	sou bor						
11	R	12	Uložení odpadu na skládku (stavebního)	t						
12	R	14	Přesun hmot s ruční doprava	t						
13	R	15	Hydroizolace pod obklad včetně rohů (sprchový kout)	m2						
0	R	16	Ostatní drobný mat.	sou bor						
0	R	18	Penetrace povrchů včetně mat.	m2						
0	R	19	Doplnění omítek (dorovnání povrchů na úroveň omýtky pod obklad)	m						
29	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (štuk)	m						
38	R	1010	Montáž zárubně	ks						
39	R	1011	Zárubeň kovová 600mm pravá	ks						
40	R	1012	Dveře plné pravé 600mm	ks						
41	R	1013	Štítky kliky	ks						
42	R	1014	Montáž dveří	ks						
43	R	1015	Nátěr zárubní barva základní + 2x vrchní nátěr	ks						
50	R	1017	Branka 150x150 včetně osazení	ks						
51	R	1018	Malba strop + nad obkladem	ks						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
14	013	962031133	vysekání pro elektro a vodovod+kanalizaci	sou bor						
1	013	9620311339 00	příprava staveniště + úklid+ doprava	sou bor						
0	R	04	bourací kladiva (amortizace)	sou bor						
PSV Práce a dodávky PSV										
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										
0	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m						
0	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus						
0	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	
0	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	
0	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty + elektroinstalace

30	721	721212111	sprchový kout včetně vaničky (mramor transparent sklo) včetně montáže	kus	
31	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro sprchový kout s vrchním čištěním	kus	
33	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 600 mm	sou bor	
0	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	sou bor	
0	721	7258131119 01	Drobný materiál	Kč	
32	721	7258131119 02	Elektroinstalace - osvětlení 3 x vypínáček 3 x zásuvka, 1x světko soc.zař. 1 x zářivka dvoutrubicová - včetně montáže (uprava kabeláže soc.zař.)	Kč	
34	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	sou bor	
35	721	725841322	Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm	sou bor	
36	721	7258413229 00	Sprchový set, polohovací	sou bor	

OST Ostatní

44	R	90000050	Režie potřebná k montáži	sou bor	
----	---	----------	--------------------------	------------	--

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Broumov - stav. úpravy nocležen

Objekt:

JKSO:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organi

Zhotovitel: Tomáš Peroutka

Datum: 26. 9. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2						
---	-----	-----------	---	----	--	--	--	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	014	952901110	Čištění budov mytím	m2						
---	-----	-----------	---------------------	----	--	--	--	--	--	--

PSV PSV

D900 Malby

3	R	900001	Malba stěn a stropu	m2						
4	R	900002	Penetrace stěn a stropu	m2						

Ostatní Ostatní

P01 podlahové krytiny

5	R	01	Demontáž rohové lišty linolea	m						
6	R	02	Montáž a dodávka rohové lišty PVC	m						
7	R	0001	Režie potřebná k montáži	sou bor						

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Broumov - výměna těles+WC

Objekt:

JKSO:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní orgán

Zhotovitel: Tomáš Peroutka

Datum: 26. 9. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

11	721	725112183	Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad šikmý	sou bor
12	721	725821321	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	sou bor
13	R	0001	Uprava vodovodu	sou bor

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

5	731	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus
6	R	T001	Těleso přestavbové 22R500x700	ks
7	R	T002	Těleso přestavbové 22R500x1200	ks
8	R	001	Vypuštění a napuštění systému UT	sou bor
9	R	002	Uprava přípojek rad.	sou bor
10	R	003	šroubení uzavíratelné 1/2"	ks

D900 Malby

3	R	900001	Malba stěn a stropu	m2
4	R	900002	Penetrace stěn a stropu	m2

OST Ostatní

14	R	O01	Rezیه potřebná k montáži	sou bor
----	---	-----	--------------------------	------------

Celkem