



01077/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.

se sídlem: Václavská 4, 280 02 Kolín 3
IČ: 04259106
DIČ: CZ04259106
Zastoupeno: Davidem Sixtou, jednatelem
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: info@stavby-sixta.cz



Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan
číslo účtu: 3661832/0800

2. Předmět díla

2.1. předmětem díla je „**MŠ Masarykova – oprava sociálního zařízení personálu**“

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1**.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanity a truhlářských výrobků.

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH:	770.445,39 Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	161.793,53 Kč
Cena včetně DPH:	932.238,92 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno rozpočtem díla.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zahájení prací na díle: 30.09.2017
- 4.2. Ukončení díla: 30.11.2017
- 4.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, bude konečný termín posunut o tuto dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková cena díla činí 932.238,92 s DPH. Splatnost faktur do 21 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu TDI.

- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstraní-li zhotovitel výtčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Případný rozdíl mezi zaplacenou cenou za odstranění vad a nedodělků a pozastávkou je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury, doručené do sídla zhotovitele se splatností 21 dnů.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
 - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
 - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
 - 6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné :
 - * název, sídlo, IČ zhotovitele
 - * název, sídlo, IČ objednatele
 - * název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - * přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - * seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání KD.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - 1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- * Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - * Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - * Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.

- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 14.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

- * Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne 09. 10. 2017

17. 10. 2017
V Kolíně dne

za objednatele:
Mgr. Vít Rakušan
starosta



jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: sociální zařízení personálu MŠ Masarykova

Místo MŠ Masarykova

Objednatel: **Město Kolín** IČ: **000235440**
Karlovo náměstí 78 DIČ:
28012 Kolín 1

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	127 299,56
PSV	550 030,83
MON	86 115,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	2 000,00
Celkem	770 445,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	770 445,39 CZK
Základní DPH	21 %	161 793,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 932 238,92 CZK

v _____ dne **11.9.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 934,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			750,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			59 963,98
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 030,98
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 881,69
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 701,04
97	Prorážení otvorů	HSV			30 505,07
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 532,80
711	Izolace proti vodě	PSV			16 632,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			97 578,50
722	Vnitřní vodovod	PSV			34 659,00
725	Zařizovací předměty	PSV			121 470,00
733	Rozvod potrubí	PSV			19 560,00
734	Armatury	PSV			3 480,00
735	Otopná tělesa	PSV			35 685,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			57 600,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			64 197,90
776	Podlahy povlakové	PSV			2 951,10
781	Obklady keramické	PSV			65 309,29
783	Nátěry	PSV			3 809,47
784	Malby	PSV			27 098,57
M21	Elektromontáže	MON			86 115,00
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
Cena celkem					768 445,39

Položkový rozpočet

S:	sociální zařízení personálu MŠ Masarykova
O:	MŠ Masarykova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 934,00		0,96087		0
1	342261111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce. 1x oplášť. tl. 75 mm (0,23*2+0,48)*3,3*2*3 (0,34+0,2)*3,3*2*3 (0,7*0,85+0,48*0,7)*2*3	m2	34,89000 18,61200 10,69200 5,58600	575,00	20 061,75	0,02754	0,96087	0	0
2	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi na jedné straně příčky	m2	34,89000	25,00	872,25	0	0	0	0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				750,00		0,1506		0
3	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	3,00000	250,00	750,00	0,0502	0,1506	0	0
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				59 963,98		7,78821		0
4	611401111RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou 8*2*3	kus	48,00000 48,00000	110,00	5 280,00	0,00484	0,23232	0	0
5	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS 26	m	26,00000 26,00000	55,00	1 430,00	0,00156	0,04056	0	0
6	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou 3*2*3	kus	18,00000 18,00000	105,00	1 890,00	0,0032	0,0576	0	0
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS 58,6+55	m	113,60000 113,60000	45,00	5 112,00	0,00156	0,17722	0	0
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 84,6+40	m	124,60000 124,60000	95,00	11 837,00	0,01733	2,15932	0	0
9	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady:84,504+8,148	m2	92,65200 92,65200	165,00	15 287,58	0,04414	4,08966	0	0
10	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi (84,6+40+55)*0,15	m2	26,94000 26,94000	710,00	19 127,40	0,03829	1,03153	0	0

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 030,98		0,52073		0
11	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm 0,96*0,82*2*3	m2	4,72320 4,72320	430,00	2 030,98	0,11025	0,52073	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				5 881,69		0,06681		0
12	953941516R00	Dodávka a osazování shrnovací zástěny koupelny	kus	6,00000	500,00	3 000,00	0,00477	0,02862	0	0
13	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus 2*2*3	kus	12,00000 12,00000	135,00	1 620,00	0,00025	0,003	0	0
14	14587775R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x40x2 mm, s kotevní plotnou 0,8*2*2*3*3,666*0,001	t	0,03519 0,03519	35 850,00	1 261,69	1	0,03519	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 701,04		0,0242		4,14346
15	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (0,23*2+0,48)*3,3*2*3 (0,34+0,2)*3,3*2*3	m2	29,30400 18,61200 10,69200	85,00	2 490,84	0,00067	0,01963	0,131	3,83882
16	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm 0,7*3,3*2*3	m2	13,86000 13,86000	70,00	970,20	0,00033	0,00457	0,02198	0,30464
17	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 4*2*3	kus	24,00000 24,00000	10,00	240,00	0	0	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				30 505,07		0,088		7,32909
18	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm vodovod:(3,3+2,5+0,6)*2*3 0,8*2	m	40,00000 38,40000 1,60000	75,00	3 000,00	0,00049	0,0196	0,009	0,36
19	974042533R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm vodovod:(3,1+1,6+0,4)*2*3 kanalizace:0,65*3	m	32,55000 30,60000 1,95000	115,00	3 743,25	0	0	0,011	0,35805
20	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm (2,4+2,5+1,1+0,5+0,8+1+0,8+1,5+2,3+1,2)*2*3 55	m	139,60000 84,60000 55,00000	35,00	4 886,00	0,00049	0,0684	0,001	0,1396
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (2,06*2+0,82)*2,2*2*3 (0,63*2+0,75)*1,6*2*3	m2	84,50400 65,20800 19,29600	40,00	3 380,16	0	0	0,068	5,74627
22	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 0,97*1,4*2*3	m2	8,14800 8,14800	140,00	1 140,72	0	0	0,089	0,72517
23	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 11,42/2	t	5,71000 5,71000	440,00	2 512,40	0	0	0	0
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,42000	180,00	2 055,60	0	0	0	0
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 11,42*12	t	137,04000 137,04000	13,50	1 850,04	0	0	0	0

26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,42000	250,00	2 855,00	0	0	0	0
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 11,42*3	t	34,26000 34,26000	15,00	513,90	0	0	0	0
28	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 4,14+7,28	t	11,42000 11,42000	400,00	4 568,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 532,80		0		0
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,96+0,15+7,79+0,52+0,06+0,02+0,09+0,09+0,42+0,45 0,57+0,03+0,14+0,35+1,49+1,26+0,19+0,14	t	14,72000 10,55000 4,17000	240,00	3 532,80	0	0	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				16 632,00		0,08732		0
30	711212221R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou koupelna:1,71*2*3 stěna do výšky 2,0 m (2,06+0,8+2,06)*2*2*3	m2	69,30000 10,26000 59,04000	240,00	16 632,00	0,00126	0,08732	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				97 578,50		0,49167		0,16536
31	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 4*3	kus	12,00000 12,00000	500,00	6 000,00	0,00038	0,00456	0	0
32	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110 2*3	kus	6,00000 6,00000	950,00	5 700,00	0,00093	0,00558	0	0
33	721173304R00	Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 40 x 1,8 umyvadlo:0,6*2*3	m	3,60000 3,60000	280,00	1 008,00	0,00053	0,00191	0	0
34	721173305R00	Potrubí z PP připojovací D 50 x 1,8 podlahová vpust:(0,8+0,8+0,25)*3 výlevka:0,6*2 podomítkový sifon:1,5*3	m	11,25000 5,55000 1,20000 4,50000	290,00	3 262,50	0,00062	0,00698	0	0
35	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm 3,3*2*2*3	m	79,20000 79,20000	640,00	50 688,00	0,00161	0,12751	0	0
36	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm záchod:0,6*2*3	m	3,60000 3,60000	550,00	1 980,00	0,00152	0,00547	0	0
37	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8 2*3	kus	6,00000 6,00000	50,00	300,00	0	0	0	0
38	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8 2*3+2	kus	8,00000 8,00000	55,00	440,00	0	0	0	0
39	721210812R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 70	kus	6,00000	100,00	600,00	0	0	0,02756	0,16536
40	721213312R00	Žlab odtok., do prostoru, pro dlažbu, dl. 600mm 2*3	kus	6,00000 6,00000	4 600,00	27 600,00	0,05661	0,33966	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				34 659,00		0,45296		0

41	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom. Začátek provozního součtu (0.6+0.4+1.5+3.1+3.3+3+1.2)*2 3.3+1.8+0.6 Konec provozního součtu 31,9*3	m	95,70000 26,20000 5,70000 95,70000	190,00	18 183,00	0,00392	0,37514	0	0
42	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. (3,3+2,8)*3	m	18,30000 18,30000	210,00	3 843,00	0,00399	0,07302	0	0
43	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	95,70000	50,00	4 785,00	0,00002	0,00191	0	0
44	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	18,30000	60,00	1 098,00	0,00004	0,00073	0	0
45	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 5*2*3+4	kus	34,00000 34,00000	135,00	4 590,00	0	0	0	0
46	722237142R00	Kohout kulový, DN 15 6*2	kus	12,00000 12,00000	180,00	2 160,00	0,00018	0,00216	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				121 470,00		0,5664		0,2379
47	725014163R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	6,00000	4 200,00	25 200,00	0,01989	0,11934	0	0
48	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	3 650,00	7 300,00	0,0109	0,0218	0	0
49	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	6,00000	900,00	5 400,00	0	0	0	0
50	55280009R	Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci, do sádkartonu	kus	6,00000	4 600,00	27 600,00	0,01286	0,07716	0	0
51	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	6,00000	650,00	3 900,00	0,00084	0,00504	0	0
52	64213637R	Umyvadlo bílé 65x52cm s otv. pro baterii	kus	6,00000	1 100,00	6 600,00	0,016	0,096	0	0
53	64291118R	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	6,00000	1 300,00	7 800,00	0,0056	0,0336	0	0
54	725534223R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 80	soubor	3,00000	6 300,00	18 900,00	0,06482	0,19446	0	0
55	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	6,00000	1 020,00	6 120,00	0,001	0,006	0	0
56	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční,	kus	8,00000	1 150,00	9 200,00	0,00152	0,01216	0	0
57	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	3,00000	550,00	1 650,00	0,00028	0,00084	0	0
58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	150,00	900,00	0	0	0,01933	0,11598
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	100,00	600,00	0	0	0,01946	0,11676
60	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	6,00000	50,00	300,00	0	0	0,00086	0,00516
Díl:	733	Rozvod potrubí				19 560,00		0,02835		0
61	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	24,00000	95,00	2 280,00	0,00024	0,00576	0	0

62	733161901R00	2*2*2*3 Propojení měděného potrubí D 12 mm	kus	24,00000 24,00000	90,00	2 160,00	0,00004	0,00096	0	0
63	733163101R00	2*2*2*3 Potrubí z měděných trubek D 12 x 1,0 mm	m	24,00000 3,00000	240,00	720,00	0,00065	0,00195	0	0
64	55128010.AR	0,25*2*2*3 Souprava radiátorová VK	kus	3,00000 12,00000	730,00	8 760,00	0,0008	0,0096	0	0
65	551200090R	2*2*3 Ventil radiátorový přímý	kus	12,00000 12,00000	170,00	2 040,00	0	0	0	0
66	733191922R00	2*2*3 Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 10	kus	12,00000 24,00000	150,00	3 600,00	0,00042	0,01008	0	0
Díl: 734		Armatury				3 480,00		0,00024		0
67	734225111R00	2*2*3 Ventil termostatický, přímý	kus	12,00000 12,00000	290,00	3 480,00	0,00002	0,00024	0	0
Díl: 735		Otopná tělesa				35 685,00		0,14307		0,75511
68	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových (12+8)*0,256*2*3	m2	30,72000 30,72000	25,00	768,00	0	0	0,0238	0,73114
69	735156261R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/ 500 1*2*3	kus	6,00000 6,00000	2 450,00	14 700,00	0,0108	0,0648	0	0
70	735156262R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/ 600 1*2*3	kus	6,00000 6,00000	2 650,00	15 900,00	0,01296	0,07776	0	0
71	735221811R00	Demontáž registr. z hl. trubek DN 50 do 3 m, 1pramen. 3	kus	3,00000 3,00000	120,00	360,00	0,00017	0,00051	0,00799	0,02397
72	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 55*2*3	m2	330,00000 330,00000	10,00	3 300,00	0	0	0	0
73	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles. H do 6 m	t	0,73000	900,00	657,00	0	0	0	0
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				57 600,00		0,3504		0
74	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	24,00000	350,00	8 400,00	0	0	0	0
75	61160126R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	24,00000	1 200,00	28 800,00	0,0138	0,3312	0	0
76	54914626R	Dveřní kování IDEAL klíč Cr	kus	24,00000	850,00	20 400,00	0,0008	0,0192	0	0
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				64 197,90		1,48913		0
77	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, lepidlo, spár. hmota ((2,75+1,48)*2+0,23*2-0,6)*2*3 ((2,06+0,75)*2-0,6)*2*3 ((1,59+1,04)*2-0,6)*2*3	m	108,00000 49,92000 30,12000 27,96000	110,00	11 880,00	0,00032	0,03456	0	0
78	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, lepidlo, spár. hmota (3,92+1,81+1,71+1,47)*2*3	m2	53,46000 53,46000	390,00	20 849,40	0,00252	0,13472	0	0

79	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	53,46000	10,00	534,60	0	0	0	0
80	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, Nordic 53,46*1,1 108*0,08*1,15	m2	68,74200 58,80600 9,93600	450,00	30 933,90	0,0192	1,31985	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové				2 951,10		0		0,05346
81	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	108,00000	10,00	1 080,00	0	0	0	0
82	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	53,46000	35,00	1 871,10	0	0	0,001	0,05346
Díl:	781	Obklady keramické				65 309,29		1,37388		0
83	781475115RU4	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, flex.lepidlo, spár.hmota umyvadlo:0,965*1,2*2*3 koupelna:4,835*2,4*2*3 záchod:0,7*0,85*2*3 úklidová komora (pav.č.1):2,15*1,6*2	m2	87,02200 6,94800 69,62400 3,57000 6,88000	390,00	33 938,58	0,00281	0,24453	0	0
84	597813660R	Obkládačka 20x25 bílá mat, Color One 87,02*1,03	m2	89,63060 89,63060	350,00	31 370,71	0,0126	1,12935	0	0
Díl:	783	Nátěry				3 809,47		0,00912		0
85	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně:(1,97*2+0,6)*(0,04+0,15+0,04)*4*2*3	m2	25,06080 25,06080	90,00	2 255,47	0,00024	0,00601	0	0
86	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 3,7*2*2*3	m	44,40000 44,40000	35,00	1 554,00	0,00007	0,00311	0	0
Díl:	784	Malby				27 098,57		0,19421		0
87	784445911R00	Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m Začátek provozního součtu šatna:3,92 (3,92*2+1,48+0,23*2)*3,3-0,6*1,97*3 1,48*0,85 Konec provozního součtu 33,9068*2*3 Začátek provozního součtu záchod:1,81 (2,06+1,15*2)*3,3-0,6*1,97 2,06*0,85 Konec provozního součtu 16,767*2*3 Začátek provozního součtu koupelna:1,71 (0,85+2,06)*2*(3,3-2,4)-0,6*1,97	m2	451,64280 3,92000 28,72800 1,25800 203,44080 1,81000 13,20600 1,75100 100,60200 1,71000 4,05600	60,00	27 098,57	0,00043	0,19421	0	0

		Konec provozního součtu 5,766*2*3		34,59600						
		Začátek provozního součtu úklidová komora: 1,47 (0.75+2.06)*2*3,3-0.6*1.97		1,47000 17,36400						
		Konec provozního součtu 18,834*2*3		113,00400						
Díl:	M21	Elektromontáže				86 115,00		0,15032		0
88	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2.5 mm2 30+16+48	kus	112,00000 94,00000	25,00	2 800,00	0	0	0	0
89	35712321R	Skříň rozvaděčová	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	0,016	0,096	0	0
90	35822001014R	Jistič do 80 A 1 pól. PDR1:2*3 PDR2:3*3	kus	15,00000 6,00000 9,00000	170,00	2 550,00	0,00018	0,0027	0	0
91	35889020.AR	Chráníč proudový	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00	0,00024	0,00144	0	0
92	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky 5518-2929	kus	6,00000	230,00	1 380,00	0,00018	0,00108	0	0
93	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929 5*2*3	kus	30,00000 30,00000	185,00	5 550,00	0,00004	0,0012	0	0
94	21020001CR00	Svitidlo LED, bytové stropní 4*2*3	kus	24,00000 24,00000	1 300,00	31 200,00	0	0	0	0
95	210200037R00	Svitidlo LED, nástěnné 1*2*3	kus	6,00000 6,00000	1 200,00	7 200,00	0	0	0	0
96	210800023RT4	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5	m	120,00000	28,00	3 360,00	0,00009	0,0108	0	0
97	210800024RT4	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x2,5	m	25,00000	35,00	875,00	0,00014	0,0035	0	0
98	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	60,00000	105,00	6 300,00	0,00056	0,0336	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00		0		0
99	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

26


768 445,39

DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

dne 02. 10. 2017, usnesení č. 3416.4/116/RM/2017



I. místostarosta



II. místostarosta

Pověření členové Rady města