SMLOUVA O DÍLO č. 022017, č. 3308

uzavřená dle §2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb. občanského zákona v platném znění 


Smluvní strany:

Objednatel:

Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupená starostou města
Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČO 00273571
DIČ CZ 00273571
Bankovní spojení – KB Pardubice, expozitura Holice
Číslo účtu 19-1628561/0100
Osoby oprávněné jednat: 
Ve věcech smluvních 	Mgr. Ladislav Effenberk
Ve věcech technických 	Martina Klasovitá 


Zhotovitel: 

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená jednatelem společnosti
Ing. Janisem Vlachopulosem

IČO	62024477 
DIČ CZ62024477 
Bankovní spojení	ČSOB Hradec Králové 
Číslo účtu 222163788/0300
Osoby oprávněné jednat:	 
Ve věcech smluvních	Janis Vlachopulos 	
Ve věcech technických	Janis Vlachopulos, Ing. Petr Vrba, René Severa DiS 	
Zapsán v OR	, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6688










I.
Předmět díla

„ZMĚNOVÁ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU V HOLICÍCH“

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení zakázky vedené pod výše uvedeným názvem, včetně všech úkonů a činností spojených s vydáním rozhodnutí o umístění stavby, a zajištění nutných přípravných prací uvedených v odstavci níže. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla


Upřesněný obsah předmětu díla:

1. Zpracování dokumentace změn dle vyhlášky dle soupisu změn zpracovaných jednotlivými zpracovateli dílčích projektů (Ekomonitor, Bestprojekt, Ateliér Ing. Vrbický)   
Průvodní a souhrnná technická zpráva
Popisy změn jednotlivých inženýrských a stavebních objektů 
Popisy nových inženýrských objektů
Zpracování nutné grafické části – situace širších vztahů, katastrální situace, koordinační situace atd.

2. 	Zpracování podkladů k žádosti na odbor životního prostředí KÚPK
a) 	Zpracování žádosti o vyjádření, zda bude KÚ posuzovat změny oproti vydanému ÚR dle přílohy č.3a nebo dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb). Tato žádosti bude zpracována na základě  soupisu změn a jejich specifikací.
b)	Přepracování řešení stacionárních zdrojů hluku z posuzované haly se zapracováním výsledků z původní hlukové studie, která bude přepracována na situaci bez hluku z venkovního hřiště, na kterém bude stát  posuzovaná hala (součástí řešení není případný návrh konkrétních protihlukových opatření). K vypočteným hodnotám z nově posuzované kryté haly budou přičteny výsledky z přepracované hlukové studie, které budou reprezentativní pro celkovou hlukovou zátěž
c)	Pokud bude KÚPK požadováno podlimitní oznámení dle přílohy 3, nebo 3a, zákona 100/2001, tak tato činnost není součástí této smlouvy o dílo a bude případně vyspecifikována a oceněna až v dodatku SOD.

3. 	Inženýrská činnost spojená se změnou územního rozhodnutí
a) 	Zajištění dokladů správců stávajících sítí – komplet
b) 	Zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy  a účastníků řízení, dokladů vlastnických atd.
c) 	Zpracování žádosti o zahájení a následného vydání změny územního rozhodnutí včetně všech potřebných grafických a textových příloh


II. 
Čas a místo plnění

a) 	Zpracování textových a grafických částí dokumentace 		do 20.10.2017
b)	Zajištění dokladů a vyjádření k novému řízení, předpoklad 	do 15.01.2018
c)  Podání žádosti ke stavebnímu úřadu, předpoklad 			do 25.01.2018 


III. 
Cena díla

Cena díla za všechny činnosti, uvedené v článku I. této SOD, je stanovena dohodou ve výši 
a) 	Zajištění kompletní dokladové části k novému územnímu řízení změny
	116.000,- Kč
b) 	Zpracování podkladů pro žádost na KÚPK dle vyhlášky 100/2001 
	24.000,- Kč
c) 	Zpracování grafických a textových částí dokumentace, planografie, kompletace
	84.000,- Kč

Celková cena bez DPH    	224.000,- Kč  
DPH 21%	47.040,- Kč
Celková cena včetně DPH	271.040,- Kč

V ceně díla nejsou zahrnuty případné správní poplatky, spojené se získáním územního rozhodnutí, tyto hradí zadavatel. 


IV. 
Platební podmínky

Dílo bude hrazeno v dohodnutých splátkách, které jsou vázány na jednotlivá dílčí plnění dle oddílu II. této SOD. 

K datu předání a protokolárního převzetí dílčího plnění:
a) Po předání dokladové části a požádání o vydání změny územního řízení částku ve výši     
   
200.000,- Kč bez DPH.

b) Po vydání změny územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moc zbývající částku ve výši	24.000,- Kč bez DPH

DPH bude přičteno k dílčím splátkám dle aktuální sazby stanovené zákonem. Cena díla nebo její dílčí části, jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a budou zaplaceny formou bankovního převodu na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví smlouvy.



V.
Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá v šesti tištěných vyhotoveních a jednou digitálně na nosiči CD ROM ve formátech „PDF“. Dílo bude předáno formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.

VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy  bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit do 15 dnů. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.



VII.
Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2% denně za každý i započatý den prodlení. 
Pro případ prodlení zhotovitele s termínovým plněním díla nebo jeho částmi sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,2% denně za každý další den prodlení z jednotlivých dílčích cen díla, které budou v prodlení. 
. 
VIII.
Jiná ujednání

Ve věcech souvisejících s realizací díla dle této smlouvy pověřily smluvní strany k jednání tyto svoje zástupce: za objednatele Mgr. Ladislava Effenberka, Petra Bajera a  Martinu Klasovitou.
Za zhotovitele: Ing. Janis Vlachopulos, Ing. Petr Vrba, René Severa DiS.. Změnu výše uvedených osob je příslušný účastník povinen neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků a druhou stranou podepsány. 


IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato smlouva o dílo má pět stran. Ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž  jeden obdrží zhotovitel a dva obdrží objednatel. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 a předpisy s tím souvisejícími. 
Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. 
 Objednatel  zajistí zákonné zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Holice dne 9. 10. 2017 Usnesením č. 403/2017.
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…………………….				       …………………………………

1

