

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČ 70891095
DIČ CZ70891095

Dodavatel:

Ing. Miroslav Landa
[redacted]
Mariánské Lázně
číslo účtu: [redacted]
IČ : 70726418

Datum: 11.7.2016

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky**Množství****Jednotka****Cena**

Projekt Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1

1

2

90 000 Kč

a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný – hranice

Středočeského a Pardubického kraje

Specifikace objednávky:

1) Zhotovení projektu pro optimalizaci stávajícího dopravního orientačního značení pro cyklisty na úsecích vyznačených na mapě Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný – hranice Středočeského a Pardubického kraje – ORP v příloze jako „optimalizace“ podle Metodiky značení dálkových tras v ČR. Projekt bude zahrnovat určení způsobu změny všech stávajících značek – ponechání stávajícího stavu, přelepení čísla, přidání loga, kompletní výměna folie celé značky, výroba a instalace nové značky, přemístění značky atd. a doplnění značek vyznačujících křížení s ostatními cyklistickými trasami. Před projednáním a odevzdáním objednateli zajistí dodavatel projednání projektu se zástupcem Rady značení Klubu českých turistů pro cykloznačení a případné připomínky zapracuje do projektu.

2) Zhotovení projektu pro vyznačení nové cyklotrasy v obou směrech na úsecích vyznačených na mapě Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný – hranice Středočeského a Pardubického kraje – ORP v příloze jako „vyznačení“ podle Metodiky značení dálkových tras v ČR včetně zajištění přidělení čísla nové cyklotrasy II. třídy v úseku Kolín, lávka pro pěší – Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí, projednání a obstarání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterým příslušný silniční správní úřad stanoví užití a umístění dopravních značek, jimiž budou CT v nových úsecích vyznačeny. Před projednáním s dotčenými subjekty zajistí dodavatel projednání projektu se zástupcem Rady značení Klubu českých turistů pro cykloznačení a případné připomínky zapracuje do projektu.

3) Na všech Směrových tabulích pro cyklisty (IS 19) a Návěstech před křižovatkou

pro cyklisty (IS 20) jimiž bude vyznačeno vedení EuroVelo 4 bude umístěno logo



4) Na všech Směrových tabulích pro cyklisty (IS 19) a Návěstech před křižovatkou pro cyklisty (IS 20), jimiž bude vyznačeno vedení CT 2, bude umístěno logo Labské stezky .

5) Projekt značení bude mj. obsahovat:

- odbočky z CT k cílům: zámek Žleby, památky UNESCO Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a Kostnice v Kutné Hoře, turistická informační centra Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Kutná Hora a Čáslav, vlakové stanice Lysá nad Labem, Ostrá, Kostomlaty, Nymburk, Poděbrady, Velký Osek, Kolín, Kutná Hora a Čáslav, přívoz Oseček.

- jednoznačné a přehledné vyznačení alternativního vedení CT na komunikacích s rozdílným povrchem a kilometráží v úsecích:

Káraný - Litolský most: budou umístěny srozumitelné návěsti (obdélníkové žluté tabule), které budou avizovat 2 možnosti volby trasy pro sjízdnost tohoto úseku. A to možnost po trase značené EV4 - sjízdnějším úsekem po 0037 přes Sv. Václava na Lysou, převážně asfaltovém povrchu a možnost po trase značené 2 Labská po nezpevněném a za mokra nesjízdném povrchu v úseku <https://mapy.cz/s/EDhd>. Na návěstí budou vyznačeny sjízdnosti a délky v km každé této trasy, aby tak cyklista byl upozorněn a mohl si zvolit, kterou trasou pojedí. Též bude vhodné, pokud trasa přes město bude doplněna o text „muzeum, zámek, hospody, obchody“ a trasa blíže Labi textem „nezpevněno, za mokra nesjízdné“

Doubrava – Kostomlátky (trasa EV4/LS po stávající CT2 podél Labe s nezpevněným povrchem, trasa EV4/LS po nové EV4/LS dále od Labe se zpevněným povrchem)

Velký Osek - Kolín (trasa EV4/LS po nově vyznačené a stávající CT2 podél Labe s nezpevněným povrchem, trasa EV4/LS po stávající CT 4334 přes Veltruby se zpevněným povrchem).

Na značkách nebo infotabulích u rozdělení budou alternativy uvedeny graficky rozdílně a budou obsahovat informace v češtině, angličtině a němčině.

6) Součástí projektů bude rozkreslení jednotlivých nově vyráběných značek nebo folií k přelepení stávajících značek s kompletním textovým a grafickým obsahem a všemi dalšími údaji nezbytnými pro jejich výrobu a instalaci. Dodavatel projektu bere na vědomí skutečnost, že na řešené trase jsou stávající cykloznačky různých rozměrů.

7) Projekt bude obsahovat soupis informačních tabulí s mapou cyklotras umístěných u CT řešených v projektu. U každé tabule v soupisu bude uveden návrh na aktualizaci informací na tabuli v souvislosti s realizací projektu a návrh opatření k fyzické realizaci této aktualizace.

8) Dodavatel provede při průzkumu fotodokumentaci stávajícího stavu cykloznačení a stávajících informačních tabulí s mapou cyklotras.

9) Zhotovení realizačního rozpočtu na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. pro realizaci akce.

10) Objednateli bude předán projekt potvrzený příslušným silničním správním úřadem, dokumentace projednání a Stanovení v originále, realizační dokumentace a rozpočet ve 2 paré v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD. Fotodokumentace stávajícího stavu bude předána v elektronické podobě na CD/DVD.

11) Provedení všech nezbytných terénních průzkumů a šetření a výkon autorského dozoru při realizaci vyznačení značení.

12) Projednání vedení nově vyznačených úseků s příslušnými subjekty a provedení změn projektu podle jejich podmínek a požadavků.

13) Do projektu a soupisu prací dodavatel zahrne odstranění loga  ze značek v úseku CT 2 Káraný – Čelákovice, lávka přes Labe a ze značek CT 0019 v Čelákovících u lávky na levém břehu Labe.

Pro zhotovení díla může dodavatel využít referenční mapové podklady a geografická digitální data cyklistických komunikací z datového skladu GIS Středočeského kraje, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě s objednavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS) s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů katastrálních map na KÚ Středočeského kraje.

Celková cena dodávky bez DPH 90 000 Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Místo dodání:

Krajský úřad Středočeského kraje


Zborovská 11

150 21 Praha 5

Termín dodání: 30.11.2016

Délka záruční doby záruky za jakost dodávky: 30 měsíců

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.



Bc. Vítězslav Kaliba
vedoucí Odboru regionálního rozvoje

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum:

18. 7. 2016

Ing. Miroslav Landa

MIROSLAV LANDA

Razítko dodavatele:

353 01 Mariánské Lázně
IČ: 707 26 418, DIČ: 125-5811191672

STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor regionálního rozvoje
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Příloha: Optimalizace značení cyklistických tras č. 2 a 1 a vyznačení EuroVelo 4 v úseku Káraný – hranice Středočeského a Pardubického kraje –ORP

