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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 4114053480
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
jehož jménem jedná Bc.Roman Onderka, MBA, primátor,

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
Ing. arch. Jiří Fixel
Atelier ERA - sdružení architektů Fixel a Pech
se sídlem: Hudcova 78, 612 00 Brno
IČ: 42580480 DIČ: CZ 5711062247

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) tohoto
znění:

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, zpracování
změny územně plánovací dokumentace nazvané:

„Změny Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD – č. RP13/12, RP15/12“
(dále jen „dílo“).
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Dílo bude realizováno postupně v pěti etapách viz ujednání čl. 2 odst. 2.3. a zpracováno 
a předáno ve třech výkonových fázích viz ujednání čl. 2 odst. 2.3. písm. A, C a E. 
Textová část díla bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2007.  
Tabulková část bude zpracována ve formátu Microsoft Excel 2007. 
Grafická část díla bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation verze V7 nebo V8.  
Ve formátu DGN musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů, 
popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS.  
Součástí díla budou i aktivní prázdné soubory DGN s připojenými referencemi pro vytvoření 
všech výkresů.  
Samostatně bude vytvořen soubor obsahující hranici řešeného území a pojmenován 
RU_xxxxxxx.DGN, kde místo písmen xxxxxxx bude číslo smlouvy objednatele. Hranice 
řešeného území bude tvořena jako komplex shape respektující parcelní kresbu. 
Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu 
HPGL/2 a dále soubory ve formátu PDF. 
Na CD/DVD nosičích (2ks) musí být veškeré soubory ve formátu DGN, XLS, DOC, PLT a 
PDF. 
2.2.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na základě „Zadání Změn závazné části Regulačního plánu 
Křenová – Masná – trať ČD – č. RP13/12, RP15/12“; které je přílohou č. 1 této smlouvy a 
postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí, včetně splnění povinností stanovených v ust. § 
159 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále též „stavební zákon“). 
2.3. 
Dílo zahrnuje následující etapy realizace: 
Etapa A. Zpracování návrhu díla 

Zhotovitel zpracuje návrh díla dle požadavků čl. 2 odst. 2.2. a v následující struktuře dle 
obecně závazných právních předpisů: 
 Textová část změny 
 Grafická část změny 
 Textová část odůvodnění 
 Grafická část odůvodnění 
Podrobné členění výše uvedených částí požadované objednatelem je obsaženo v příloze č. 2 
této smlouvy. 
Název předávané zpracované dokumentace bude:  

„Návrh Změn Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD – č. RP13/12, RP15/12“ 
Návrh díla bude zpracován v počtu 2 ks vyhotovení v tištěné formě a v počtu 1ks digitálního 
zpracování na CD nebo DVD nosičích.  

 
Etapa B. Spolupráce při společném jednání 

Předmětem plnění této etapy je spolupráce a účast zástupce zhotovitele (projektant) na 
společném jednání s dotčenými orgány (orgány státní správy) o návrhu díla ve smyslu § 65 
stavebního zákona. 
 

Etapa C. Úprava návrhu díla dle výsledku společného jednání 
Zhotovitel upraví návrh díla ve smyslu § 65 odst. 7 stavebního zákona dle podkladu 
„Výsledek společného jednání“, který mu předá zástupce objednatele. 
Název předávané upravené dokumentace bude:  

„Návrh Změn Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD – č. RP13/12, RP15/12 
upravený podle § 65 odst. 7 stavebního zákona“ 

Návrh díla upravený podle § 65 odst. 7 stavebního zákona bude zpracován v počtu 2 ks 
vyhotovení v tištěné formě a v počtu 1ks digitálního zpracování na CD nebo DVD nosičích.  
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Etapa D. Spolupráce při veřejném projednání 

Předmětem plnění této etapy je spolupráce a účast zástupce zhotovitele (projektant) na 
veřejném projednání návrhu díla ve smyslu § 22 odst. 4 a § 67 stavebního zákona. 

 
Etapa E. Úprava návrhu díla dle výsledků veřejného projednání 

Zhotovitel upraví návrh díla ve smyslu § 68 stavebního zákona dle podkladu „Výsledky 
veřejného projednání“, který mu předá zástupce objednatele. 
Název předávané upravené dokumentace bude:  

„Návrh Změn Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD - č. RP13/12, RP15/12 
upravený podle § 68 stavebního zákona“ 

Etapa E. - Návrh díla upravený podle § 68 stavebního zákona bude zpracován v počtu 4 ks 
vyhotovení v tištěné formě a v počtu 2ks digitálního zpracování na CD nebo DVD nosičích.  

2.4. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad (řádně) a včas, s potřebnou péčí a obstarat vše, co je 
potřeba k provedení díla. 
2.5. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

 
 

Článek 3 
Provedení díla, předání a převzetí díla 

3.1. 
Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno (§ 2604 občanského zákoníku). Dílo 
je dokončeno, jakmile je způsobilé sloužit svému účelu. 
3.2. 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v ujednaném čase tj. dle dílčích termínů plnění a 
na ujednaném místě, kterým je podatelna Odboru územního plánování a rozvoje MMB, 
Kounicova 67, 601 67 Brno. Datum doručení díla bude označeno prezenčním razítkem na 
předávacím protokolu.  
Dílčí termíny plnění: 
Etapa A   do 15. 12. 2014  
Etapa B   do 30 dní od vyzvání 
Etapa C   do 60 dní od předání podkladů (tj. „Výsledek společného jednání“) 
Etapa D  do 30 dní od vyzvání 
Etapa E   do 60 dní od předání podkladů (tj. „Výsledky veřejného projednání“) 
 
 
3.3. 
Čas plnění dle čl. 3.2. se posouvá, jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých povinností z 
této smlouvy dle čl. 8 a 9 smlouvy, v důsledku čehož nebude zhotovitel moci provést a předat 
dílo v ujednaném čase a to o dobu, po kterou je objednatel v prodlení (doba prodlení musí být 
zdokumentována v zápisu z výrobního výboru). 
3.4. 
Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, nebude-li zhotovitel 
objektivně schopen provést a předat dílo v ujednaném čase plnění z důvodu tzv. vyšší moci.  
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Článek 4 
Vady díla, práva a povinnosti z vadného plnění 

4.1. 
Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě (§ 2615 odst. 1 občanského zákoníku). Je-li plněno 
vadně, nelze považovat dílo za provedené a objednateli a zhotoviteli vznikají práva a povinnosti 
z vadného plnění (§ 2617 občanského zákoníku).  
4.2. 
Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil (§ 2618 
občanského zákoníku) a to tak, že je buď uvede ihned do předávacího protokolu dle čl. 3.2. 
smlouvy nebo je oznámí po provedení kontroly díla a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou 
lhůtu k jejich odstranění.  
4.3. 
Předání díla s vadami není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v předávacím 
protokolu neuvede, že dílo přebírá i s vytknutými vadami. Zhotoviteli v takovém případě 
nevznikne právo na zaplacení ceny za dílo a faktura je mu vrácena. Vytknutí vady musí mít 
písemnou formu a objednatel je povinen existenci vytýkané vady zhotoviteli doložit. 
4.4.  
V případě vrácení díla s vadami zhotoviteli k dopracování a jejich odstranění, bude podkladem 
pro vystavení faktury sepsaný protokol o předání dopracovaného bezvadného díla. 
4.5. 
Nebude-li dílo předáno objednateli v termínu ujednaném v čl. 3.2. smlouvy a zároveň ani do 
20ti dní ode dne, kdy bude zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 smlouvy doručena výzva 
objednatele k neprodlenému předání díla, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a 
objednatel je oprávněn  
-odstoupit od smlouvy, což oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a 
-účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den, kdy 
zhotovitel porušuje smlouvu podstatným způsobem dle tohoto článku. 
4.6.  
Zhotovitel je povinen vytknuté vady ve stanovené lhůtě odstranit na svůj náklad, s prováděním 
oprav je povinen započít bezodkladně. Nebudou-li vady zhotovitelem v dodatečné, přiměřené 
lhůtě odstraněny, je objednatel v důsledku nemožnosti užívat dílo oprávněn 
- požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 000,- Kč 
- požadovat náhradu škody  
- odstoupit od smlouvy. 
 
 

Článek 5 
Záruka za jakost 

5.1.   
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku. 
5.2.   
Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. 
potvrzením předávacího protokolu objednatelem obsahujícího projev vůle objednatele dílo jako 
celek převzít. 

 
Článek 6 

Cena za dílo 
6.1. 
Právo na zaplacení ceny vzniká provedením díla dle čl. 2.1., 2.2. a 2.3. smlouvy a jeho předáním 
v ujednaném čase a na ujednaném místě dle čl. 3 smlouvy nebo předáním dopracovaného díla 
dle čl. 4 smlouvy.  
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6.2. 
Cena za dílo je sjednána dohodou objednatele a zhotovitele a činí: 
            Cena bez DPH (Kč):                                                     400 000,-    Kč 
           sazba DPH dle platných právních předpisů (%):                 21%                                                
           výše DPH (Kč):                                                    84 800,-     Kč                               
           celková cena včetně DPH (Kč):                         484 800,-     Kč   

 
Dílčí fakturace: 
Etapa A            300 000,-      Kč (bez DPH) 
Etapa B, C, D, E                    100 000,-      Kč (bez DPH) 

6.3. 
Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 
6.4. 
Adresa pro zaslání faktury: Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67, 601 67 Brno. 

 
 

Článek 7 
Platební podmínky 

7.1. 
Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit po předání díla objednateli a odstranění všech vad vytknutých mu dle čl. 4.2. smlouvy.  
Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 
 označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
 číslo faktury, 
 den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury, 
 označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena, 
 označení díla, 
 fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace, cena bude členěna dle článku 4. 

této smlouvy, 
 razítko a podpis oprávněné osoby 
7.2.  
Lhůta splatnosti faktury se sjednává na min. 14 dní od vystavení faktury. 
7.3. 
Nebude-li vystavená faktura obsahovat kteroukoli z náležitostí sjednaných v čl. 7.1. smlouvy 
nebo obsahuje-li nesprávné údaje neodpovídající této smlouvě, je objednatel nejpozději do data 
její splatnosti oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě se cena díla stává splatnou 
až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s touto smlouvou a s náležitostmi sjednanými v 
čl. 7.1. smlouvy. 

 
 

Článek 8 
Spolupůsobení a podklady objednatele  

8.1.   
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla:  
- Územní plán města Brna (ÚPmB) 
- Digitální mapa města Brna (DMB) 
- Výškopis města Brna 
- Ortofotomapa města Brna  
- Situace aktuálních majetkových vztahů  
- Digitální technická mapa města Brna (DTMB)  
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- Aktuální data od správců inženýrských sítí předaných v rámci ÚAP  
- ÚAP SMB 2012 
- Regulační plán Křenová – Masná – trať ČD 
Podklady dle čl. 8.1. smlouvy  je objednatel povinen předat zhotoviteli nejpozději do 3 týdnů od 
účinnosti smlouvy. 

 
 

Článek 9 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

9.1. 
Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou 
k jeho provedení. 
9.2. 
Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla a za 
tímto účelem organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory). Takto je zhotovitel povinen 
činit dle své potřeby nebo na žádost objednatele, minimálně však třikrát v rámci realizace etapy 
A, jedenkrát v rámci realizace etapy C a jedenkrát v rámci realizace etapy E. Z jednání 
výrobního výboru se vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných smluvních stran, obdrží 
objednatel a zhotovitel. Objednatel se zavazuje zúčastňovat se v době zpracovávání díla všech 
jednání výrobních výborů, na jejichž termínech konání se obě smluvní strany dohodnou. 
9.3. 
Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě v případě potřeby vyplývající 
z jejich jednání v rámci výrobního výboru a zdokumentované v zápisu z výrobního výboru.  
9.4. 
Nedojde-li k realizaci díla z důvodu ležícího výhradně na straně objednatele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady účelně vynaložené na jeho zhotovení.  
9.5. 
Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen 
vrátit objednateli do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy veškeré podklady dle čl. 8 
smlouvy, které mu byly v souvislosti s plněním smlouvy poskytnuty. Neučiní-li tak v této době, 
je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 
9.6. 
Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. předčasné ukončení 
smluvního vztahu. 
 
 

Článek 10 
Další ujednání o smluvních pokutách a jiných sankcích 

10.1.   
V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve  výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
10.2.  
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody.  
 
 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

11.1.  
Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů sjednaných v této 
smlouvě nebo vyplývajících ze zákona. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany 



7 
 

povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, předané podklady a další materiály. 
11.2. 
Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele 
a bude-li mít objednatel zájem na převzetí rozpracovaného díla, je povinen tuto skutečnost spolu 
s odstoupením od smlouvy zhotoviteli oznámit. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat 
objednateli rozpracované dílo ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, 
jak je uvedeno v čl. 2.1. této smlouvy, a je oprávněn účtovat objednateli cenu díla ve výši 
odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.  
11.3. 
Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli 
odstoupením od smlouvy vznikne. Zároveň je povinen předat objednateli rozpracované dílo ke 
dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. 2.1. této smlouvy. 
 
 

Článek 12 
Ostatní ujednání 

12.1.  
Předáním díla a zaplacením celkové ceny za ně, přechází vlastnické právo ze zhotovitele díla 
na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí ustanovení § 3 a § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zhotovené dílo bude použito k úřednímu účelu na 
základě zákona, což není zásahem do autorského práva. 
12.2.  
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla ani oprávnění k užití 
díla (licenci) jinému subjektu. 
12.3.  
Případné požadované vyhotovení díla nad sjednaný počet vyhotovení budou objednatelem 
objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 
12.4. 
Zhotovitel vydává souhlas objednavateli ke zveřejnění obsahu této smlouvy dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
12.5. 
Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději při předání a převzetí předmětu 
smlouvy, včetně odstranění případných vad, veškeré materiály, které druhé straně náleží a které 
mají v souvislosti s plněním této smlouvy z jakéhokoli důvodu u sebe. 
 
 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

13.1. 
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. 
13.2.    
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy o dílo. 
Tato smlouva obsahuje 8 stran textu a dvě přílohy, které jsou jejími nedílnými součástmi. 
13.3.  
Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
13.4. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou vyhotoveny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 
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13.5.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.R6/146 konané dne 20. Srpna 2014.

V Brně dne …………………………. V Brně dne ……………………

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

l a

Přílohy:
Příloha č. 1 ZADÁNÍ změn závazné části Křenová – Masná – trať ČD

(č. RP 13/12, RP 15/12) - 8 stran

Příloha č. 2 Podrobné členění struktury návrhu díla - 2 strany
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Příloha č. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ 
 

změn závazné části  
Regulačního plánu Křenová – Masná – trať ČD 

 
(RP13/12, RP15/12) 

 
zpracovaný dle zákona č.183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

a upravený na základě výsledků projednání 

 

 
         

 

 

 
 

 

Vypracoval: kolektiv  OÚPR MMB 
Brno, září 2013 
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O B S A H: 

 
a. Vymezení řešené plochy 
b. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
c. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
f. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 
g. Požadavky na asanace 
h. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních 

právních předpisů 
i. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
j. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy 

posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 
k. Požadavky vyplývající z územního plánu, další nadřazené územně plánovací dokumentace 

politiky územního rozvoje  
l. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a 
počtu vyhotovení 
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Úvod 
 
Regulační plán Křenová – Masná – trať ČD byl schválen Zastupitelstvem města Brna na 
Z3/024. zasedání konaném ve dnech 12.- 13. 12. 2000 a jeho závazné části byly vyhlášeny 
vyhláškou statutárního města Brna č. 3/2001. 
 
Dle § 188 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen stavební zákon), 
se změna závazné části územně plánovací dokumentace pořízené před nabytím účinnosti tohoto 
zákona (t.j. dne 1. 1. 2007) pořizuje dle příslušných ustanovení tohoto zákona. 
Výše zmíněná vyhláška se dle § 188 odst. 4 stavebního zákona považuje pro účely tohoto 
zákona (t.j. zejména pro proces úpravy vyhlášky) za opatření obecné povahy. 
 
Pořídit se mají tyto dílčí změny dokumentace: 
 
RP13/12 Změna, jejímž cílem je prověřit možnost umístění domu s pečovatelskou službou na 

nároží ulic Mlýnské a Čechyňské podle studie zpracované Atelierem Habina s.r.o. 
v lednu 2012.  

RP15/12 Změna, jejímž cílem je aktualizovat RP na základě skutečného stavu a reálného 
výhledu využívání území a z hlediska souladu s podobou Územního plánu města 
Brna po změnách pořízených v období po schválení RP.  

 
Poznámka: Původně byla OÚPR uvažována i změna RP14/12 - prověřit možnost ponechat v 
řešeném území pouze jednu variantu vedení tramvajové trati z centrální části města do Líšně. 
ZMČ Brno-střed však požadovalo pořízení této změny až v  návaznosti na pořizovaný nový 
ÚPmB, proto (a vzhledem k tomu, že řešení tohoto problému není naléhavé) byla předmětná 
změna z návrhu zadání vypuštěna.   
 
 
a. Vymezení řešené plochy 
 
RP13/12   
Řešená plocha se nachází na pozemku parc. č. 326 v katastrálním území Trnitá na 
jihovýchodním nároží ulic Mlýnská a Čechyňská. Jedná se o západní část funkční plochy 
označenou v regulačním plánu číslem 098 0021. 
Přesné vymezení řešené plochy je vyznačeno v grafické příloze – výřez z RP Křenová – Masná 
– trať ČD. 
RP15/12 
Řešenou plochou je celé území řešené regulačním plánem.  
Přesné vymezení řešené plochy je vyznačeno v grafické příloze – výřez z ÚPmB. 
 
 
b. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
 
RP13/12  
Proveďte změny prostorových regulativů v řešeném území na základě výše zmíněné studie, 
kterou vám předáme jako podklad pro změnu RP. Stávající rozsah i určení funkční plochy 
bydlení všeobecného (BO) č. 098 0021 ponechte beze změny. 
 
RP15/12 
Případná úprava využití nemovitostí může reagovat na aktuální potřeby jejich vlastníků, musí 
však být v souladu s ÚPmB.  
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c. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
 
RP13/12 
Pro umístění a prostorové uspořádání stavby vycházejte ze studie, která je podkladem pro 
změnu. 
RP15/12 
Případná úprava umístění a prostorového uspořádání staveb může odpovídat aktuálním 
požadavkům investorů, musí však respektovat charakter daného území. 
 
 
d. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Změny se nacházejí v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno a v území 
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  
Zhodnoťte požadavky kladené na ochranu a rozvoj hodnot území. Zachovejte prostupnost 
územím, respektujte objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, kterými 
jsou secesní objekt gymnázia Štěpánská 1 / Křenová 36, secesní budova Štěpánská 3 a pozdně 
gotický Zderadův sloup. Navrhněte případně nové požadavky či vymezte nové hodnoty vhodné 
k ochraně na základě průzkumu řešeného území a prověření změn. 
 
 
e. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
RP13/12 
Změnou nebude řešena veřejná infrastruktura. 
RP15/12 
Prověřte případné úpravy řešení veřejné infrastruktury vyplývající z návrhu změny s tím, že 
musí být v souladu s celkovou koncepcí jednotlivých sítí v RP i s ÚPmB.  
 
 
f. Požadavky na veřejně prospěšné stavby (VPS) a na veřejně prospěšná opatření (VPO)  
 
RP13/12 
Změnou nebudou řešeny žádné VPS nebo VPO. 
RP15/12 
Prověřte skutečný stav VPS v území. Pokud by změnou došlo k dotčení stávajících VPS či VPO 
nebo k vymezení nových, zapracujte je do dokumentace RP včetně seznamu parcelních čísel 
dotčených pozemků. 
 
g. Požadavky na asanaci 

 
Žádná ze změn nevyvolá požadavky na asanaci objektů.  
 
h. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) a ze zvláštních 

právních předpisů 
 

Prověřte požadavky vyplývající z ÚAP města Brna, které byly aktualizovány v roce 2012, 
(zpracovatel atelier ERA) a případně je zapracujte do změn RP.  
Do grafické i textové části RP zapracujte skutečnost, že celé řešené území je situováno 
v zájmovém území Ministerstva obrany s režimem dle ust. § 175 odst. 1 stavebního zákona, a to 



13 
 

v ochranném pásmu radiolokačního zařízení (viz ÚAP – jev 103) a v koridoru RR směrů (viz 
ÚAP – jev 82). 
Vyhodnoťte požadavky na pozemky a jejich využití vyplývající z ust. § 21 vyhlášky MV ČR č. 
380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a to uvedené pod písmeny a), 
i) a k). 

 
i. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
 
Původní RP nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. Proto vzhledem k obsahové stránce RP  ani 
změnou nenahrazujte územní rozhodnutí na umístění objektů v řešeném území.  
 
 
j. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se 

postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 
 
Vzhledem k tomu, že RP ani pořizované změny nenahrazují žádné územní rozhodnutí, nebude 
zpracováváno oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní 
prostředí, v platném znění (viz § 61 odst. 4 stavebního zákona). 
 
 
k. Požadavky vyplývající z územního plánu, další nadřazené územně plánovací 

dokumentace a politiky územního rozvoje  
 

Veškeré pořizované změny musí respektovat funkční využití ploch i další regulativy stanovené 
v Územním plánu města Brna.  
Další nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje vydané 22. 9. 2011. Tato dokumentace byla rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21. 6. 2012 zrušena, lze však konstatovat, že z ní pro řešené lokality 
nevyplývaly žádné požadavky.  
Vzhledem k charakteru a rozsahu území vymezeného k řešení změnami nevyplývají žádné 
požadavky ani z Politiky územního rozvoje ČR z roku 2008. 
 
l. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho 

odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení 

 
Dokumentaci zpracujte v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb. na obsah regulačního 
plánu a odůvodnění, včetně předepsaných příloh. 
 
Název dokumentace ponechejte Regulační plán Křenová – Masná – trať ČD, doplňte o údaj 
změna + její číselné označení. 
Pod legendu koordinačního výkresu vložte poznámku: „Celé řešené území je situováno v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení a v koridoru RR směrů Ministerstva obrany“. 
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Dokumentace změn RP bude obsahovat: 
 Textovou část 

 
 Grafickou část: 

1. Hlavní výkres       M 1:1000 
2. Výkres VPS a asanací     M 1:1000 
3. Výkres řešení dopravy     M 1:1000 
4. Výkres řešení technického vybavení území   M 1:1000 

 Odůvodnění  
 Grafickou část odůvodnění: 

1. Koordinační výkres      M1:1000 
 
 
Grafickou část zpracujte formou výřezů z RP na formátech A4 či A3, dodržte měřítka, která 
odpovídají jednotlivým výkresů RP. 
Pro potřeby projednání návrhu budou změny odevzdány v tištěné formě ve třech provedeních a 
digitálně jedenkrát, v definitivní podobě (čistopis) pak ve čtyřech tištěných provedeních a 
jedenkrát digitálně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
2 x grafická příloha s vymezením řešeného území jednotlivých změn 
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 Příloha č. 2 
 

Podrobné členění struktury návrhu díla 
 

Textová část změny 
ČÁST I. 
A)  VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 
 
B) PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 
 
C)  PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ 

INFRASTRUKTURY 
 
D)  PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 
 
E)  PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 
F)  PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU 
 
G)  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ 
POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

 
H)  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH A STAVEB VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 

LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 
I)  VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU NAHRAZUJE 
 
J)  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 
 
ČÁST II. 

ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 3/2001, 
O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH REGULAČNÍHO PLÁNU KŘENOVÁ – MASNÁ – TRAŤ ČD 

 
Grafická část změny  

Změna výkresu č. 2 Hlavní výkres    M 1:1000 
Změna výkresu č. 4 Doprava      M 1:1000 
Změna výkresu č. 5 TI – vodní hospodářství   M 1:1000 
Změna výkresu č. 6 TI - energetika    M 1:1000 
Změna výkresu č. 7 TI – spoje, kolektory   M 1:1000 
Změna výkresu č. 8 Veřejně prospěšné stavby    M 1:2000  
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výkres změny) 

       v měř. katastr. mapy 
Textová část odůvodnění: 

1. POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU  
 
2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY RP S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE A SOULADU S ÚZEMNÍM 
PLÁNEM 
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY, 
S OBECNÝMI POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, A S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 
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4. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU 

 
5. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ, VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ URBANISTICKÉ 

KONCEPCE 
 

6. INFORMACI O VÝSLEDCÍCH POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BYLA-LI 
ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU POSUZOVÁNA, SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO 
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU DLE ZVLÁŠTNÍHO PRÁVNÍHO 
PŘEDPISU, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST 
NEBYLO RESPEKTOVÁNO 

 
7. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL). 
 

8. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

9. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Grafická část odůvodnění: 

Koordinační výkres      M 1:1000 
Výkres širších vztahů      M 1:5000 
Změna výkresu č. 11 Doložka CO    M 1:2000 

(v případě vyhodnocení dopadu změn do dalších výkresů RP či jiné důvodné potřeby- lze na 
základě dohody doplnit i další výkresy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


