

20/0885/2017/025

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav 2
IČ: 26264081

Břeclav 25. 10. 2017

Objednávka – „Obnova VDZ cyklopruh ul. Fintajsova, Sovadinova, Bří Mrštíků, Břeclav“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 7/2015, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáváme realizaci akce: „**Obnova VDZ cyklopruh ul. Fintajsova, Sovadinova, Bří Mrštíků, Břeclav**“. Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení v rámci cyklopruhů v nezbytném rozsahu.

Obnovou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé akce.

Cena byla odsouhlasena a je stanovena ve Vaší nabídce tj. **99.265 Kč včetně DPH**. Rozsah činnosti je vymezen v příložené nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu fakturace@breclav.eu

Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **06. 11. 2017**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uner
vedoucí odboru rozvoje a správy

Příloha: Nabídka spol. SÚS s.r.o. ze dne 22. 10. 2017

Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
tel. 519 311 111, fax: 519 372 334, e-mail: posta@breclav.eu

Zhotovitel:
Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav
Riegerova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081
DIČ: CZ26264081



Objednatel:
Město Břeclav
p. Budovič

Cenová nabídka

Obnova VDZ cyklopruh ul. Fintajsova, Sovadinova, Bří mrštíků, Břeclav

ul. Fintajsova

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem v Kč
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou - červená barva	56,80	m2	195,00	11076,00
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou vodících proužků š 250 mm	145,75	m2	165,00	24048,75
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou šipek, dej přednost, cyklista - bílá barva	24,00	ks	185,00	4440,00
Celkem Kč bez DPH				39564,75

ul. Bří Mrštíků

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem v Kč
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou - červená barva	31,00	m2	195,00	6045,00
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou vodících proužků š 250 mm	45,30	m2	165,00	7474,50
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou šipek, dej přednost, cyklista - bílá barva	8,00	ks	185,00	1480,00
Celkem Kč bez DPH				14999,50

ul. Sovadinova

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem v Kč
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou - červená barva	10,50	m2	195,00	2047,50
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou vodících proužků š 250 mm	144,00	m2	165,00	23760,00
Vodorovné značení stříkané jednosložkovou barvou šipek, dej přednost, cyklista - bílá barva	9,00	ks	185,00	1665,00
Celkem Kč bez DPH				27472,50

Celkem Kč bez DPH	82036,75
DPH 21%	17227,72
Celkem Kč s DPH	99264,47

22.10.2017

Welter Robert