
 

 
 

Objednatel:  

 
Vyřizuje:                          

 

 

Telefon :  

                  

 

Dodavatel: 

 
Při fakturaci uveďte číslo 

objednávky! 

 

ZOO Dvůr Králové a.s. 
Štefánikova 1029    
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Tel.:  

E-mail:  

IČO: 274 78 246                   DIČ: CZ27478246 

Bankovní spojení:  
číslo účtu 

 

Pavel Voňka  
Macharova 2094  
54401 Dvůr Králové nad Labem 
Tel.: 
E-mail: 

IČ: 18888208      DIČ: CZ6808250339 
 

Objednáváme u Vás: 
 

 
I. Předmět objednávky 

 
1. Přívod elektro pro budovu karantény v areálu slévárny (dříve sklad hořlavin) dle přiložené cenové 

nabídky. 
Osazení skříně požadujeme co nejdříve.  
Práce budou fkturovány na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. 

 

II. Cena a způsob placení 
 

1. Celková cena díla 51 115,00 Kč bez DPH. 

2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.                     

3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.  

4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena. 

 
III. Termín dokončení a předání 

 

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do 30. 11. 2017 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26. 10. 2017 
 

Požaduje: Jiřička Petr   Schválil: 
 
 

 

 
 
 
Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem: 

 

 

Dne: ………………………………………………. 

Objednávka č.         B570/2017 
 

Datum:                                    26. 10. 2017      

………………………………………………. 

MVDr. Přemysl RABAS 

statutární ředitel 

………………………………………………. 

Dodavatel 



‘ Einergypain‘acz
Pavel Vofika
Macharova 2094, 544 01

Dvfir Kra’lové nad Labem

Cenové kalkulace

:6: 18888208
DIE: c16808250339
Tel:

Distribuc‘n/ veden/ — budovu skladu (Budova byva/é sléva'rny)

ZOO Dvfir Krélové a.s.
étefénikova 1029,
S44 01 Dvflr Krélové nad Labem

Nové pfl'vod pro karanténu

Pfipravné préce a manipulace — PFipravné préce
— Manipulace v kabelové skiini
- Ost. manipulace

760,- K5

Wkopové a bouraci préce vé.
Fezéni asfaltu

- Provedeni vykopo/ch praci
pro uloieni kabelového vedeni
0d budovy byvalé Modelérny
k budové skladu
~ Rezéni asflatu/panelu
— Odstranéni/kéceni dfevin
- Mechanické Wkopové préce
- Ost. bouraci préce
v souvislosti s vytvofenim
kabelové trasy

8.110,- Ké

Dodévka a poklédka
kabelového vedem’

- Dodévka kabelu AYKY
3x240+120 vé. chréniéky
- Poklédka kabelu AYKY
3x240+120 a uloiem’ do
chréniéky p0 celé délce
- Poklédka zemniciho pésku
FeZn po celé trase kabelového
vedeni

19.600,- Ké

‘ Dodévka a instalace kabelové
skfiné na budovu skladu

— Dodévka kabelové skfiné
SR302 kompaktni pilI'F
- lnstalace kabelové skiiné na
poiadované misto vé. ukotveni
- Instalace/montéi kabelovych
vedeni

11.575,- K5

Zajiéténi a zahrnuti vykopfi - Zapiskovéni kabelfi
— Poloieni strainé el. félie
- Zahrnuti Wkopfi
— Hutnéni Wkopfi
- Zahrnuti §térkem/recyklét

7.620; K5

i Zapojeni a zkouéky — Zapojeni v kabelové skFini na
budové modelérny
- Zapojeni v nové kabelové
skFI'ni na budové skladu
- Zkouéky funkénosti

I 2.800,- KE

Ost. materiél nespecifikovany
Ost. raiie

650,- Ké



CENA CELKEM 51.115,- K6 bez 21% DPH

Dne 24.10.2017

Vofika




