

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0135 -2017-116

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických: Milošlav Senčik, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0135,Boleslavská 929,Stará Boleslav PSČ 250 02
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Oldřich Komorouš

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Brandýse nad Labem ,pod č.j.: 46093/2011/Ji-70 ze dne 24.6.2011

Místo podnikání:

Bytem:

IČO: 158 36 410

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel., mobil:

E-mail:

Datová schránka: rrby3xb

Adresa pro doručování:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“);

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na komunikaci-propadlé parkoviště.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo oprava parkoviště komunikace
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2.** Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- Cena bez DPH v Kč 69 781,50
21% DPH v Kč 14 654,12
Cena celkem s DPH v Kč 84 435,62
(slovy: Osmdesátčtyřitisícčtyřistatřicetpět 62/100 korun českých)
- 3.2.** V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1.** Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0135 Stará Boleslav
- vojenský objekt: č. CE: 01-16-03 SLTM Hlavenec
 - stavební objekt: I.č.026-komunikace, v k.ú. Hlavenec, obec Hlavenec, parcel č. 296 zapsáno na LV č. 248 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1.** Práce byly zahájeny dne 14.7.2017. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 23.8.2017 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 5.2.** Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6 Fakturační a platební podmínky

- 6.1.** Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích s přílohami do deseti pracovních dnů objednateli.
- 6.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přijímajícím zástupcem objednatele.
Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
 - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné přijímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 7

Ostatní ujednání

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla...), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2x výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;
- č. 1 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

- 6 - 09 - 2017

V dne:

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Oldřich Komorous

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL EV.Č. ZAKÁZKY 27268/2017-6440

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie - oprava propadlého parkoviště ve vojenském objektu CE:01-16-03/026- SLTM Hlavenec ze dne 12.7.2017

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu

Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav,

Zhotovitel:

Oldřich Komorous

místo podnikání: [REDAKCE]

IČO: 158 36 410

DIČ: [REDAKCE]

jehož jménem jedná: Oldřich Komorous

předávající : Oldřich Komorous

Číslo smlouvy : [REDAKCE]

Datum skutečného zahájení prací: 14.7.2017

Datum předání a převzetí díla: 23.8.2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie - - oprava propadlého parkoviště ve vojenském objektu CE:01-16-03/026

dle Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2017-116“, byla provedena v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele v tomto rozsahu:

-odkopy zeminy

-oprava podkladní vrstvy

-oprava beton

-oprava živici

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a přejímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

- oprava bez dokumentace , pouze protokol o provedení opravy

Předávací protokol je vyhotoven ve 3 výtiscích, 1x je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 23.8. 2017

Předávající: Komorous

[REDAKCE]

Přebírající: Senčík,

[REDAKCE]

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava komunikace v areálu VSB 0136- ADNĚ		Objednatel:		VSB 0135					
Druh stavby:		Oprava havárie propadlé komunikace		Projektant:							
Lokalita:		Stará Boleslav		Zhotovitel:		Kometorus Oldřich					
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Kometorus Oldřich					
		Doba výstavby:									
		Začátek výstavby:									
		Konec výstavby:									
		Zpracováno dne:									
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
11		Přípravné a přídržné práce				0,00	1 836,85	1 836,85			2,45
1	113107146R00	Odstranění podkladu tl. do 200 m ² , živice tl. 30 cm	m ²	3,45	533,00	0,00	1 836,85	1 836,85	0,71	0,00	2,45
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	1 046,30	1 046,30			0,00
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m ³	m ³	4,22	93,41	0,00	394,19	394,19	0,00	0,00	0,00
3	122102201R00	Odkopávky pro sílnice v hor. 2 do 100 m ³	m ³	0,38	90,27	0,00	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	1,50	134,22	0,00	201,33	201,33	0,00	0,00	0,00
5	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor. 5	m ³	0,95	1 280,51	0,00	1 216,48	1 216,48	0,00	0,00	0,00
13		Hlubební vykopávky				209,41	18 300,81	18 410,22			0,09
6	131101101R00	Hlubební nezapažených jam v hor. 2 do 100 m ³	m ³	15,66	143,12	0,00	2 241,26	2 241,26	0,00	0,00	0,00
7	131401101R00	Hlubební nezapažených jam v hor. 5 do 100 m ³	m ³	25,60	631,60	209,41	15 959,55	16 168,96	0,00	0,00	0,09
21		Úprava podloží a základové epáty				10 059,54	1 270,92	11 330,46			8,44
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% P ₈	m ²	25,60	6,57	0,00	168,19	168,19	0,00	0,00	0,00
9	216311111R00	Ochranná vrstva z betonu V8 - B 20 tl. 150 mm	m ³	3,45	3 235,44	10 059,54	1 102,73	11 162,27	2,43	0,00	8,44
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a šlezoúhlného svršku)				6 269,67	4 334,40	10 604,07			15,63
10	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku	m ³	3,35	1 074,37	2 574,91	1 024,23	3 599,14	1,79	0,00	5,96
11	451571212R00	Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 15 cm	m ²	1,13	173,42	139,77	56,19	195,96	0,32	0,00	0,36
12	451541111R00	Lože ze šterku hutněného do 63 mm	m ³	5,45	1 247,70	3 545,99	3 253,98	6 799,97	1,70	0,00	9,26
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				11 404,04	2 269,37	13 673,41			12,80
13	561121115R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 35 cm	m ²	4,55	47,69	14,15	202,64	216,79	0,00	0,00	0,00
14	561241112R00	Podklad ze zeminy stabil. cem. S tl. Road Mix, 13 cm	m ²	4,22	97,07	170,02	239,62	409,64	0,01	0,00	0,06
15	598905111R00	Vyspravení podkladu po výkopech podklad betonem	m ³	5,11	2 562,99	11 219,87	1 625,91	13 045,78	2,49	0,00	12,73
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 840,48	2 721,31	8 561,79			0,06
16	599121111R00	Závka živice plošná do tl. 300mm	m ²	4,22	2 028,96	5 840,48	2 721,31	8 561,79	0,02	0,00	0,06
17	58942171	Ostatní materiál	T	1,45	2 432,00	3 526,40	0,00	3 526,40	1,00	0,00	1,45
						Celkem:		69 781,80			

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. B) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došla k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

