

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce betonové plochy**
 Název objektu **Rekonstrukce betonové plochy**
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo

Objednávatel
 Projektant
 Zhotovitel **Pavel BOŘEK - STAVEBNÍ FIRMA**

IČO DRČ

Rozpočet číslo Zpracoval

--

 Komžáková Monika

Dne Položek

17.10.2017

13

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

	A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	2 349	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2	Montáž	93 730	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4	Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0

6	Montáž	0			18	NUS z rozpočtu	0					
7	ZRN (ř. 1-6)	96 079	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)	0				
20	HZS	0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady	0				
Projektant					D Celkové náklady							
Datum a podpis					23				Součet 7, 12, 19-22	96 079,00		
					24				15%	0,00	DPH	0,00
Objednávatel					25				21%	96 079,00	DPH	20 177,00
Datum a podpis					26				Cena s DPH (ř.23-25)	116 256,00		
					E Přípočty a odpočty							
Zhotovitel					27				Dodávky objednavatele	0		
Datum a podpis					28				Klouzavá doložka	0		
					29				Zvýhodnění + -	0		