

objednatel

Zákazník **Mateřská škola Krnov, Žižkova
34 okres Bruntál, příspěvková**
Ulice **Žižkova 34**
Město **79401 Krnov**
Poschodí **1**
Typ budovy **Cihlový dům**
Telefon **607650837**
Email **mszizkova@post.cz**
IČ **45234621**
DIČ

zhotovitel díla 095 Pokládky 1 Černý

LIMEX ČR, s.r.o.
Videňská 744/2 **Černý Michal, tel.: 724 808 415**
14000 Praha 4
info@limex.cz
www.kobercetrend.cz
b.ú.: 4956712/0800
IČ 25332309
DIČ CZ25332309

Montážník: IČO- Müller Daniel

na straně jedné

na straně druhé

**Místo provedení díla: Žižkova 34
79401 Krnov**
Doba plnění díla: od: 24.08.2017 9:00 do: 25.09.2017 15:00
Rozpočet:

a) Materiál	množství	MJ	cena základní	sleva (%)	cena po slevě	celkem bez DPH
202333 QUIMBY 084/4 V	7,1	BM	823,14	30,99%	568,04	4 033,06
202333 QUIMBY 084/4 V	7,1	BM	823,14	30,99%	568,04	4 033,06
202333 QUIMBY 084/4 V	7,1	BM	823,14	30,99%	568,04	4 033,06
202333 QUIMBY 084/4 V	7,1	BM	823,14	30,99%	568,04	4 033,06
201534 VIVO 313/4 V	14,2	BM	657,85	31,01%	453,85	6 444,63
209437 FUNKY 660/4 V	14,2	BM	657,85	31,01%	453,85	6 444,63
210325 PŘECHODOVÝ PROFIL samolepící titan 30mm - 2,7 m 3027-003	10	KS	313,22	42,72%	179,42	1 794,21
207667 PŘECHODOVÝ PROFIL samolepící titan 40mm - 2,7 m 4027-003	19	KS	329,75	37,22%	207,00	3 933,06
Celkem						51 457,70 Kč
Sleva						16 708,93 Kč
Celkem za materiál						34 748,77 Kč

b) Práce	množství	MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
209567 Pokládka	224	M2	40,00	8 960,33
209576 Svařování	28	BM	35,01	980,17
209574 Doprava a manipulace	1	CES TA	449,59	449,59
209569 Odvoz / likvidace	70	M2	14,99	1 049,59
Celkem za práci				11 439,68 Kč

Celková cena díla bez DPH	46 188,45 Kč
DPH (sazba 21%)	9 699,55 Kč
Celková cena vč. DPH	55 888,00 Kč
Záloha vč. DPH	0,00 Kč
Částka k doplacení vč. DPH	55 888,00 Kč

Poznámka: