
„Rekonstrukce sociálních zařízení 
u tělocvičen a knihovny školy“

ZŠ Libčická, Libčická 10/658,181 00 Praha 8 - Čimice

Smlouva o dílo č. VR 82/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČI. 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8. PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických: 
IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"),

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo
zastoupený/jednající
IČ
DIČ

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8,110 00 Praha 1
Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti
058 72 103
CZ05872103

zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu 
E-mail

2.března 2017, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo: 
(dále jen „Smlouva")



ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou toto dílo:

„Rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen a knihovny školy“, ZŠ Libčická, Libčická 
10/658,181 00 Praha 8 - Čimice

(dále jen „dílo / předmět díla")

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.10.2017 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
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- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením 
provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

- Termín zahájení díla: do 10-ti dnů od výzvy objednatele

- Termín dokončení díla: do 31.8.2018

Místo plnění díla ZŠ Libčická, Libčická 10/658,181 00 Praha 8 - Čimice

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 992 260,-Kč 

(slovy: devětsetdevadesátdvatisícdvěstěšedesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty. 

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 
soupisem provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za provedení díla 
poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro 
úhradu konečné faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených 
objednatelem.
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7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.
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ČI. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na 
díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle ČI. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za 
každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí 
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být
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v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vě. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky ěi e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před

13.1.

13.2.
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odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v
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rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

17.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.3 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 26. 10. 2017 V Praze dne 271J1?
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc.zařízení

Objednatel IČO

DIČ:

Zhotovitel. WORKER BAU s.r.o. IČO: 05872103

Revoluční 1082/8 DIČ: CZ05872103
110 00 Praha 1

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH

dne 16.10.2017

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Žáhla;) pro 
snižonou onu

Zaklad pra základní 
OPU DPH celkem Cena celkem %

04 Sociální zařízení - 2.NP

10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízení-final

05 Sociální zařízení u knihovny

10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízení u knih

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Čisto Název

011 Přípravné práce

3 Svislé a kompletní konstrukce

63 Podlahy a podlahové konstrukce

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

725 Zařizovacf předměty

771 Podlahy z dlaždic a obklady

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Cena celkem
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Položkový rozpočet
S: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc. zařízení

0: 04 Sociální zařízení - 2.NP

R: 10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízení-final

P,č číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 011 Přípravné práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizeni, uloženi
2 000000011v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných
3 000000012v Vypískání inženýrských sítí jejich označení
4 000000013v Odpojeni příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před 

zahájením bouracích prací

Díl: 96 Bourání konstrukcí
5 962031133Ř00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm
6 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně, 

dlaždice keramické
7 965043321RT1 Bouráni podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, 

mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
8 965048150Vmv Dočištěni povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50%, 

degrad.vrstvy betonu
9 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2

10 962042321R00 Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého, sokly 
sprch

Díl: 63 Podiahy a podlahové konstrukce
11 632477122R00 Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace

Položka pořadí 8 30.52500
12 631313611R00 Mazanina betonová II. 8 - 12 cm C 16/20

Položka pořadí 7 : 1,82545

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

13 i 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Díl: 711 Izolace proti vodě
15 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod , 

Primer G (fa Mapei)
16 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ref (fa Mapei), 

pružná hydroizolace tl. 2mm
17 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
18 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - 

vnější, vnitřní roh
19 998711102ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
20 721000001 D + M vnitřní kanalizace - připojovací potrubí, montáže, 

zkoušky

Díl: 722 Vnitřní vodovod
21 722000001 D + M vnitřního vodovodu - rozvody, napojení, zkoušky

Díl: 725 Zařizovaci předměty
22 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové
23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
24 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1
25 721210819R00 Demontáž vpusti vanové DN 125
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Položkový rozpočet
S: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc. zařízení

0: 04 Sociální zařízení - 2.NP

R: 10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízení-final

P.č číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
26 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 6,00000 5495,00 32 970,00
27 725100005RAO Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka kus 5,00000 22 350,00 111 750,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 32 112.83
28 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetračnl nátěr Přiměř

G
Položka pořadí 6 : 30,52500 I

29 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex 
(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)
Položka pofatil 28 30,52500

30 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosll (Schomburg)
________________________________________________ I
Položka porad! 17 28,60000

Mi 597642030R Dlažba Taurus 300x300x9 mm
Položka pořad! 28 : 30,52500*1,1

32 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

I Díl: 781 Obklady keramické
33 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetračnl nátěr Prlmer 

G
34 781475118RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x45 cm, 

weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp)
35 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovaclch k obkladům , pro tloušťku 

obkladu 6 mm
36 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku 

obkladu 6 mm
37 597813760R Obkládačka 25x45 bílá, doplněni
38 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Díl: 783 Nátěry
39 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním

40 783903812R00 Odmaštěni saponáty
41 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači
42 783903811R00 Odmaštěni chemickými rozpouštědly
43 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email

|DÍI: 784 Malby
44 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
45 784401809R0X Očištěni povrchu stěn v místnosti od prachu
46 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x
47 784165432R0O Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x, 

omyvatelná
I Díl: M21 Elektromontáže 1

□210000001 Elektroinstalace-úpravy rozvodů a doplněni vypínačů a 
zásuvek, světel, revize, odhad

IDíl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
50 979082111R00 Vnitrostavenlštni doprava suti do 10 m
51 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
52 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m

_______________________________________________
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Položkový rozpočet
S: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc. zařízení

0: 04 Sociální zařízení - 2.NP

R: 10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízení-final

P.fi Číslo položky Název položky
53 079083191R00 Pflplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
54 979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky
55 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnánl
56 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika
57 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí

Díl: VN Vedlejší náklady
58 VRN0 Ztížené výrobní podmínky
59 VŘÍM1 Oborová přirážka
60 VRN2 Přesun stavebních kapacit
61 VRN3 Mimostaveništnl doprava
62 VRN4 Zařízeni staveniště
63 VRN5 Provoz Investora
64 VRN6 Kompletační činnost (IČD)

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc. zařízení

O: 05 Sociální zařízení u knihovny

R: 10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízení u knihovny-final

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 011 Přípravné práce

1 00000001 Ov Vystěhováni, vyklizení, uložení
2 000000011v Ochrana stávajících konstrukci zabudovaných
3 000000012v Vypískání inženýrských síti jejich označení
4 000000013v Odpojeni příp. ochrana inženýrských síti (TZB) před 

zahájením bouracích prací

Díl: 96 Bourání konstrukcí
5i965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně,

dlaždice keramické
5,675+1,279+1.349

6 965043321RT1 Bouráni podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl, 1 m2, 
mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem
Položka pořadi 5 8,30300-0,05

7 965048150Vmv Dočištění povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50%. 
degrad.vrstvy betonu
Položka pořadí 5 : 8,30300

81978059511R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn do 1 m2
({1.55+0,87)‘2-0,6)*1,5 
((1,47+0,87)*2-0,6)*1,5 
(2‘1,2+1,5)*1,5
sokl : ((3,9+1,5)*2-2,4-1,5-0,6-0,8)*0,1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
9 346244351RT2 Obezdlvka závěs. WC tl. 6,5 cm, s použitím suché 

maltové směsi
2-0,87*1,35

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 632477122R00 Reprofil. polymercement,maltou,tl.doSmm+penetrace I

Položka pořadí 5 8,30300
11 631313611ROO Mazanina betonová II. 8 -12 cm C 16/20

Položka pořadí 6 : 0,41515

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 9992811O5R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.,

Primer G (fa Mapei)
Položka pořad! 5 : 8,30300 
((1,47+0,87+1,55+0,87)'2-1,2)*0,30 
((3.9+1,5)*2-1,2-0,8)*0,30 
(2*1,2+1,5)*1.2

15 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ref (fa Mapei), 
pružná hydroizolace tl. 2mm
Položka pořadí 14 : 18,11900

16 7112126O1R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
(1.47+0,87+1,55*0,87)‘2 
(3,9+1,5)*2

17 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - 
vnější, vnitřní roh

18 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
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Položkový rozpočet
S: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc. zařízeni

0: 05 Sociální zařízení u knihovny

R: 10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařlzení u knihovny-final

P.č Číslo položky Název položky
19 721000001 D + M vnitřní kanalizace - připojovací potrubí, montáže, I

zkoušky |

Díl: 722 Vnitřní vodovod I
20 722000001 D + M vnitřního vodovodu - rozvody, napojení, zkoušky |

Díl: 725 Zařizovací předměty I
21 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích I
22 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného I

23 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |
24 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 I
25 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka I
26 725014121RT1 Klozet závěsný CUBITO, hlub. splach., bílý, včetně 

sedátka v bílé barvě |
27 28696701 .AR Modul - WC s ovládáním zepředu komplet FRIABLOC |

26 725119401R00 Montáž předslánových systémů pro zazdění I
29 998725101R00 Přesun hmot pro zařízovaci předměty, výšky do 6 m |

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
30 771101210ŘT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetračnl nátěr Primer I

G
Položka poradí 5.8,30300 |

31 771575109RT2 Montáž podlah keram. .hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex I 
(lepidlo). ASO-Flexfuge (spár hmota) |
Položka porad! 30 : 8,30300 |

32 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosll (Schomburg) I

Položka pořadí 16 20,32000 |
33 597642030R Dlažba Taurus 300x300x9 mm

Položka pořadí 30 : 6.30300*1,1
34 j 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

Díl: 781 Obklady keramické
35 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetračnl nátěr Primer

G
Položka pořadí 16 : 20,32000*2
-4*0,6*2,0-0,8*2,0

36|781475118RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x45 cm. 
weber.for proflflex (lep),weber.colnr parfecl (sp)
Položka pořadí 35 34,24000

37|78149711 RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , pro tloušťku 
obkladu 6 mm
Položka pořadí 16 20,32000 
-4*0,8-0,8

38 781497121RS1 Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku 
obkladu 6 mm
2.0

39 597813760R Obkládačka 25x45 bílá, doplnénl
Položka pořadí 36 : 34,24000*1,1

40 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Díl: 783 Nátěry
41 783201811R00 Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním

zárubně : (2*2,1tO.6)*0.3O*2 
(2*2,1+0.8)*0,30
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Položkový rozpočet
S: 10024 ZŠ Libčická - rekonstrukce soc. zařízeni

0: 05 Sociální zařízeni u knihovny

R: 10024 ZŠ Libčická - opravy soc.zařízenl u knihovny-final

p.e číslo položky Název položky
42 783903812R00 Odmaštěni saponáty 1

Položka pořadí 41 .3.38000 |

<13 783225100R00 Nátér syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 1
Položka pořadí 42 : 4.38000 |

Dii: 784 Malby 1
44 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v tnjslnostl H do 3,8 m 1

Položka pořadí 5 3.30300 1
Položka potadl 16 : 20.32000*2.88 1
Položka poradí 8.18.88000M 1
odpočet otvorů : -4*0,6*2,0-0,8*2,0 |

451784401809R0x Očištěni povrchu stěn v místnosti od prachu 1
Položka pořadí 44 41,54460 |

46 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x 1
Položka pořadí 45 41,54460 |

47 764165432R00 Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x, 1
omyvatelná |
Položka porad! 46 : 41,54460 |

Dii: M21 Elektromontáže 1
48 210000001 Elektroínstalace-úpravy rozvodů a doplněni vypínačů a 1 

zásuvek, světel, revize, odhad |

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1
49] 979082111R00 Vnitrostavenlštnl doprava suti do 10 m
50 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
51 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m
52 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
53 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
54 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni
55 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika
56 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsi

DII: VN Vedlejší náklady
57 VRN0 Ztížené výrobní podmínky
58 VRN1 Oborová přirážka
59 VRN2 Přesun stavebních kapacit
60 VRN3 Mimostaveništnl doprava
61 VRN4 Zařízeni staveniště
62 VRN5 Provoz investora
63 VRN6 Kompletační činnost (ICD)

Celkem
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