

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
IČO: 49 78 922 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 1. provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu vodovodů Stříbro
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Svojšín – napojení na skupinový vodovod Stříbro“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 10. 2018 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	4.294.698,-	Kč
DPH 21%	901.886,-	Kč
Celkem s DPH	5.196.584,-	Kč

Slovy: pět miliónů stodevadesát šest tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých s DPH

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2017
Termín dokončení a předání díla: 8/2018
Místem plnění zakázky je k.ú. Benešovice, Lom u Stříbra, Nynkov.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Svojšín – napojení na skupinový vodovod Stříbro“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2017 poskytnuta krajská nebo státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne:

V Karlových Varech dne:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
místopředseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. provozní náměstek

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Svojšín – napojení na skupinový vodovod Stříbro“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací