
 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Generální ředitelství, odbor logistiky 

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb 

 

1 

 

 Příloha č. 3           

SMLOUVA O DÍLO 
č.j.  VS-77913-9/ČJ-2016-800051-VERZAK 

Dodávka a montáž posuvných archivních regálů do skladu Skuteč 

  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL :  ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky 

se sídlem:                Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za stát právně jedná:       pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky  

IČO:   00212423 

DIČ:   CZ00212423 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

ZHOTOVITEL: Altic Point s. r. o.  

sídlo:   Dunajevského 254/12, 250 91 Zeleneč 

za kterou jedná:  ing. Petr Beneš, jednatel 

IČO:   02915987 

DIČ:   CZ02915987 

zapsán:   OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225357 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

Výzva k podání nabídky ze dne 19. 7. 2017 pod č. j.: VS-77913-2/ČJ-2016-800051-VERZAK. 

Nabídka zhotovitele ze dne 28.7.2017 

  

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné 

poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné 

výhrady. 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a montáž posuvného regálového systému kompatibilního s již 

stávajícím. Jedná se o posuvné policové regály, kdy posun regálů po kolejnicích je řešen pomocí otočné 

růžice na čele regálu s ozubeným pastorkem a řetězovým převodem přenášejícím kroutící moment na 

hřídel a kola regálu.  

 

2. Místo předmětu této smlouvy je objekt areálu expedičního skladu Skuteč na adrese Vítězslava Nováka 

611, Skuteč. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s dodávkou a montáží, a to konkrétně: 
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- Vodící koleje umožňující funkci regálového systému, 

- blok regálu musí být v provedení zajišťující přirozenou ventilaci uložených spisů, 

- podvozek a rám regálu nesmí být ve svařovaném provedení, 

- všechny hrany polic i rámů musí být oblé, 

- regálový systém musí být opatřen vrchním krytem, 

- minimální nosnost police 1bm / 50 kg, 

- boční stěny regálu budou uzavřené, opatřené protiprachovými manžetami, 

- první a poslední regál jednotlivého bloku regálu bude uzavřen, 

- závěsné police přestavitelné po 200 mm, 

- police, nosné konstrukce a podvozek bude povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou, 

- výška regálu včetně vlastní podlahy bude přibližně 2 700 mm, 

- rozměry archivovaného kartonu: výška 320mm, šířka 445 mm, hloubka 340 mm, 

- instalovaný mobilní regálový systém včetně polic a spisů nesmí překročit maximální zatížení na 

stávající stropní konstrukci 10 kN/m2, 

- provedení testu funkčnosti, 

- předání potřebné dokumentace.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 

kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy, 

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve 

Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 

Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.  

 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.    

 

2. Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno do 3 dnů od předání místa plnění.   

 

3. Dílo bude ukončeno a předáno objednateli nejpozději do 40 kalendářních dnů od zahájení prací.  

 

4. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního 

dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a 

protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení 

staveniště. 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši1.299.540,- Kč  (slovy 

jedenmiliondvěstědevadesátdevěttisícpětsetčtyřicet korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po 

celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů 

ležících na straně objednatele.  

Rozpis ceny:    dodávka regálového systému:   998.000,- Kč bez DPH 

                    montáž vč. pojezdů a příslušenství            76.000,- Kč bez DPH 

        Celkem dodávka a montáž           1.074.000,- Kč bez DPH 

        DPH 21 %               225.540,- Kč 

                         Celkem vč. DPH           1.299.540,- Kč  
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2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí 

v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady 

spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také: 

     a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně dopravy, 

     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

 

3. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 

díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.  

 

4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 

straně závdavek. 

 

2. Úhrada dodávek a prací bude uskutečněna na základě jediné faktury, která bude vystavena po předání a 

převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Faktura se hradí 

v české měně a její splatnost bude 30 dní od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 

okamžikem předání pokynu peněžnímu ústavu. 

 

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených 

prací. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit 

zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 

objednateli. 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy předmětu díla i po ukončení smlouvy, i po jeho předání 

objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 

v souvislosti s plněním smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze, aby je takto 

zaškolené osoby mohly provozovat. 

 

4. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci 

řešení zařízení staveniště. 

 

5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně 

platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního 

prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

6. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávku vč. montáže pro objednatele za optimálních 

kvalitativních podmínek,  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi, 
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- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 

zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a 

musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění 

povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,  

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného místa plnění zajistí vlastními opatřeními sociální 

zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů, 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani 

povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou 

kontrolou, 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě plnění na své náklady, 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní 

pravidla platná v areálu objednatele,  

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 

orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické 

dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků 

stanovených objednatelem, a to do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla. 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

a) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a 

provádění záznamů ve stavebním deníku: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx,   

tel.: xxxxxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

  

ve věcech ekonomických: 

b) pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk,  

 ředitel odboru logistiky  

  

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) bez omezení rozsahu:   

ing. Petr Beneš, jednatel 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx   e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění 

záznamů do stavebního deníku:  

             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

             tel.: xxxxxxxxxx   e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k 

této Smlouvě. 

 

4. Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat osoby uvedené v článku VIII. odst. 

1) písm. a).  
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5. Smlouvu mohou měnit, doplňovat nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich oprávnění 

nástupci. 

  

6. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla 

prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně.  

 

IX. 

Montážní a stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést montážní a stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést montážní a stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního 

deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré 

zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis 

vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost 

vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 

rozhodnutí. 

 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 

souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě (při montáži) technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 

zda práce jsou prováděny podle technické dokumentace, podle smluvených podmínek, technických 

norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo 

třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, 

v penězích. 

  

2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě 

závadného stavu do 10 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a 

objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

3.  Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, 

pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě 

se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři 

pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se 

objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného 

dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
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5. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v 

případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 

zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit 

opatření podle § 2593 OZ. 

 

7. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 3 kalendářních dnů od předání a převzetí 

díla. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

objednateli po odstranění případných vad a nedodělků, a dodáním veškeré dokumentace, zejména 

prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů apod. Objednatel 

nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, 

které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich 

věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě 

nesprávných údajů zhotovitele. 

 

2. Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé 

drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za 

předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění 

nejpozději do 10 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

  

3. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

         

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, pasporty, kopie záručních listů, 

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to 

stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě 

na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 

ve znění pozdějších předpisů), 

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje, 

- doklady o provedených revizích a zkouškách 

 

4. V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména: 

 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a kdo 

nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno, kdo 

nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel, 

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě 

z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této 

smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 

5. K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za zhotovitele osoba uvedená v článku VIII. 

odst. 1. písm. a) a za objednatele osoby uvedené v článku VIII. odst. 2. písm. b). 

 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 
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XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje 

vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické 

postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým 

provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které 

nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné 

činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 občanského zákoníku se 

dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.  

 

2. Záruční doba za dílo činí 48 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a 

převzetí. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a 

zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem 

k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady 

v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí 

osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad podle občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena (např. sleva). 

 

3. Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel 

objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese 

odpovědnost. 

 

4. Vady budou objednatelem ohlašovány na tuto elektronickou adresu: 

5. Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 kontaktní telefon pro potvrzení: xxxxxxxxxxxxxxx 

  

6. Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných 

materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele.  

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny a závazku je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z  prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 

úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 

věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.   

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 3. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 2 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo 

nedodělek zvlášť. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady 

pro přejímací řízení, uvedené v čl.  XII. odst. 3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení 

tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 
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6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

7. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

8. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých 

se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.  

 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich 

povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a 

společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 

3. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu 

zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se 

zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, 

aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které 

mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu 

dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací 

déle než dva měsíce, obě smluvní strany se písemně dohodnou na dalším postupu.  

 

4. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně, 

oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení 

prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil 

práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně 

vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

 

5. Objednatel proškolí všechny pracovníky zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za 

podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán 

objednateli. 

 

6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

7. Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že 

druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 8. této smlouvy, závažně 

nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na 

straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od 

smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel 

vstoupil do likvidace.  

 

8. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

 

- překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 30 kalendářních dní, 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dní. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno 

písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 
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XVI. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 

2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 

této Smlouvy.  

 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují 

aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. 

 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve 

lhůtě nejpozději 3 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště 

nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 

vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 

stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 

povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 OZ.      

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na 

náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé 

ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která 

zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 

neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k 

jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze 

Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.  

5. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit v Registru smluv a na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této 

smlouvy a seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část VZ bude každý plnit. 

 

6. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 

OZ.  
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7. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 

právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 

smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

9. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této 

Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje 

veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která 

by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních 

stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách 

či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

11. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

12. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1) Nabídka Altic Point č.17269 ze dne 28.7.2017  

2) Harmonogram provádění prací  

 

 

 

 

 

V  Praze dne                                                                            V Zelenči dne   

 

 

 

 

 

...............……..                                                                              …….................. 

za objednatele         za zhotovitele 

pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk      Ing. Petr Beneš 

ředitel odboru logistiky       jednatel  
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