

Smlouva o spolufinancování

kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedení účastníci, ve smyslu § 1746, odst. 2, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- **Město Lipník nad Bečvou**, IČO 00301493, se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, nám. T. G. Masaryka 89, PSČ 751 31, zast. starostou Ing. Miloslavem Přikrylem

- **Zdeněk Kotík**, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]

- **Ing. Milan Rubeš**, nar. [REDACTED] bytem [REDACTED]

takto:

I.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností účastníků v souvislosti se spolufinancováním zpracování projektové dokumentace na akci „Infrastruktura lokality Chmelnice“ v Lipníku nad Bečvou (dále jen „projektová dokumentace“), na pozemcích p.č. 1225/71, 1225/1, 1235/21, 1225/102, všechny ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou, dále na pozemcích p.č. 1225/79, 1225/80, ve vlastnictví Zdeňka Kotíka a na pozemcích p.č. 1225/81, ve vlastnictví Ing. Milana Rubeše.
- 2) Účastníci se zavazují vzájemné spolupráci v souvislosti se zajištěním a pořízením projektové dokumentace, uvedené v předchozím ustanovení, když celkové náklady za vypracování uvedené dokumentace ve všech stupních budou činit 1.193.060,-- Kč vč. DPH.

II.

Závazky účastníků

- 1) Město Lipník se zavazuje, že zajistí zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby.
- 2) Projektová dokumentace pro územní řízení bude Městem Lipník n. B. zajištěna do 9 měsíců od podpisu smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace (cena 315.810,-- Kč vč. DPH).
- 3) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude Městem Lipník n. B. zajištěna v termínu do 6 měsíců od vydání územního rozhodnutí (cena 419.870,-- Kč vč. DPH)
- 4) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude Městem Lipník n. B. zajištěna do 3 měsíců od vydání povolení (cena 357.380,-- Kč vč. DPH)
- 5) Zdeněk Kotík (celkem 216.719,- Kč) se zavazuje uhradit částku 57.367,-- Kč do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní a technické infrastruktury a předání tištěného paré + CD, dále k úhradě částky 76.269,-- Kč do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení a předání jednoho tištěného paré + CD, dále k úhradě částky 83.083,-- Kč do 30 dnů po předání dokumentace pro provádění stavby

v jednom tištěném paré + CD od zadavatele projektové dokumentace - Města Lipník nad Bečvou.

- 6) Ing. Milan Rubeš (celkem 114.620,- Kč) se zavazuje uhradit částku 30.341,-- Kč do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní a technické infrastruktury a předání tištěného paré + CD, dále k úhradě částky 40.338,-- Kč do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení a předání jednoho tištěného paré + CD, dále k úhradě částky 43.941,-- Kč do 30 dnů po předání dokumentace pro provádění stavby v jednom tištěném paré + CD od zadavatele projektové dokumentace - Města Lipník nad Bečvou.
- 7) Všichni účastníci se zavazují společně podat návrh stavebnímu úřadu Lipníku nad Bečvou na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci uvedenou v čl. I. odst. 1) této smlouvy.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu. Každý účastník si ponechá po jednom vyhotovení.
- 2) Jakékoliv změny této smlouvy lze učinit pouze v písemné formě po vzájemné dohodě všech účastníků pod sankcí neplatnosti.

V Lipníku nad Bečvou dne 5.9.2017

.....
Ing. Milošlav Příkryl
starosta

.....
Zdeněk Kotík

.....
Ing. Milan Rubeš

16. 9. 2017