

OBJEDNÁVKA č. 313160178**Odběratel :** TEPVOS, spol. s r.o.Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

IČ : 25945793

DIČ : CZ25945793

Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C/16762, datum vzniku 27.12.2000**Řada dokladu :** 001

Datum pořízení : 5.10.2016

Požad. datum dodání :

Požad. termín dodání :

Zakázka :

Způsob dopravy :

Forma úhrady : Platebním příkazem

Telefon : +420 465 519 841

Fax :

E-mail : tepvos@tepvos.cz

Místo určení :**Dodavatel :** HELP, silnice - železnice s.r.o.

Moravská 537

562 03 Ústí nad Orlicí

IČ : 27497976

DIČ : CZ27497976

Text položky

Objednáváme u Vás:

provedení všech prací, spojených s obnovou živičného krytu v ulici ČS Armády, po rekonstrukci (obnově) vodovodních řadů.

Stavby obnov vodovodních řadů jsou vedeny pod těmito pracovními názvy :

- a) „Obnova - vodovod v ul. ČSA HTP – Ústí nad Orlicí, horní část, LT 150 - 289 m“
- b) „Obnova - vodovod v ul. ČSA, D.T.P. – Ústí nad Orlicí, horní část z LT DN 80 - 311 m“
- c) „Obnova - vodovod v ul. ČSA, H.T.P. - III. etapa z LT DN 150 - 253 m“

Rozsah stavby je vyznačen ve výkresových přílohách.

Přesná specifikace položek pro obnovu podkladních a finálních vrstev živičného krytu na místní obslužné komunikaci ul. ČSA, po dokončené obnově vodovodních řadů, je v předloženém výkazu výměr ze dne 05. 10. 2016, od zhotovitele, firmy HELP silnice – železnice s. r. o.

Cena uvedená na objednávce je včetně příslušné sazby DPH.

Cena je předpokládána a může být v oodůvodněných případech po dohodě navýšena maximálně o 10 %.

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky. V případě, že na faktuře nebude číslo objednávky uvedeno, faktura Vám bude vrácena zpět k jeho doplnění.

Potvrzení objednávky:

Smlouva vzniká přijetím objednávky. Smlouva nevznikne, jestliže dodávající v objednávce po jejím potvrzení cokoli změni nebo doplní. Nebude-li podepsaná objednávka přílohou faktury dodávajícího, je odběratel oprávněn fakturu vrátit k doplnění.

TUTO OBJEDNÁVKU BEZ VÝHRAD PŘIJÍMÁME

Podpis objednavajícího:

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Datum:

POTVRZENOU OBJEDNÁVKU PŘILOŽTE K FAKTUŘE

Podpis dodávajícího:



Datum:

5.10.16

PRÍLOHA Č. 2



VODOVODNÝ RAD-DTP - LIT 80 - 311,20m

TEPVOS
 IČ: 25945783
 TEPVOS, spol. s r.o.
 Královácká 1368
 562 01 Ústí nad Orlicí
 DIČ: CZ25945783
 S. 10.1416

PELICEŇ Č.3

3037

3231

1076

1167

1168

1077

1564

3461

VODOVODNÍ ŘAD - LIT 150 - 253,00m
NAPOJENÍ HYDRANTU - LIT 80 - 3,00m

SOUBĚH S KANALIZACÍ S KABELEM V.O.
KOUZLE OBRUBNÍKEM - 20m

KOUZLE S KABELEM V.O. PŘELOŽKA 50m

SKLADSKÝ KOVÁŘSKÝ DRNÝKOUZLE

TEPVS
TEPVS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1386
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793
DIČ: CZ228845793

-1-

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16059
Stavba: Ústí nad Orlicí - rek. ulice Čs armády

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	#####
Objednavatel:		IČ:	
TEPVOS spol. s r.o.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27497976
HELP, silnice-železnice s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů 635 010,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 635 010,96

DPH základní	21,00%	ze	635 010,96	133 352,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 768 363,26

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Datum a podpis: 5.10.2016 Razítko

Zhotovitel

 **HELP**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
Silnice-železnice s.r.o.
IČ: 27 497 976 DIČ: CZ27497976

Datum a podpis: 5.10.16 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16059

Stavba: Ústí nad Orlicí - rek. ulice Čs armády

Místo:

Datum: 05.10.2016

Objednavatel: TEPVOS spol. s r.o.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	635 010,96	768 363,26
02	povrchová úprava komunikace Čs. armády	635 010,96	768 363,26
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		635 010,96	768 363,26



5.10.2016
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1986
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ústí nad Orlicí - rek. ulice Čs armády

Objekt: 02 - povrchová úprava komunikace Čs. armády

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2016

Objednavatel:

TEPVOS spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČ:

27497976

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 635 010,96
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 635 010,96

DPH základní	21,00%	ze	635 010,96	133 352,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 768 363,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Datum a podpis: 5.10.2016

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 5. 10. 16

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ústí nad Orlicí - rek. ulice Čs armády

Objekt: 02 - povrchová úprava komunikace Čs. armády

Místo: Datum: 05.10.2016

Objednavatel: TEPVOS spol. s r. o.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	635 010,96
HSV - Práce a dodávky HSV	635 010,96
1 - Zemní práce	294 645,46
5 - Komunikace pozemní	283 248,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 740,00
997 - Přesun sutě	9 377,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	635 010,96



5.10.2016
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

ROZPOČET

Stavba: Ústí nad Orlicí - rek. ulice Čs armády

Objekt: 02 - povrchová úprava komunikace Čs. armády

Místo: Datum: 05.10.2016

Objednavatel: TEPVOS spol. s r. o.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

635 010,96

HSV - Práce a dodávky HSV

635 010,96

1 - Zemní práce

294 645,46

11	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	357,875	252,00	90 184,50
5	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	357,875	424,00	151 739,00
6	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	368,685	143,00	52 721,96

5 - Komunikace pozemní

283 248,25

12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	398,000	131,00	52 138,00
9	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	455,000	12,30	5 596,50
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	455,000	299,00	136 045,00
4	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	357,875	250,00	89 468,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 740,00

10	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	385,000	124,00	47 740,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

9 377,25

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	197,499	38,10	7 524,71
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	197,499	9,38	1 852,54