

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu: ██████████

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

Gothard Novák
práce bagrem
Matěje Kopeckého 1341/14
35002 Cheb

IČO: 15736458
DIČ: CZ400717955

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění

LC Lehečkova cesta : oprava odvodnění vyčištěním příkopů, úpravy odvodnění na pláni tělesa kominikace, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	188.811,00
---	------------

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 20.11.2017

Příjemce, místo určení: ██████████,

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky:

30.10.2017 ██████████

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

30.10.2017 ██████████

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Soupis prací, plnění

Název stavby:	Oprava havarijního stavu:	Objednatel:	VLS ČR s.p., divize karlovy Vary
Druh stavby:	komunikace	Projektant:	
Lokalita:	LS Dolní Lomnice	Zhotovitel:	
obj. dle inv. č.		Zpracováno dne:	
		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016akt.
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00	
2		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016akt.
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	RTS I / 2016akt.
4		564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	RTS I / 2016akt.
5		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	RTS I / 2016akt.
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	188 811,00	188 811,00		0,00	
6		938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	2 590,00	72,90	0,00	188 811,00	188 811,00	0,00	0,00	RTS I / 2016akt.
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	0,00	0,00		0,00	
7		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016akt.
Celkem:									188 811,00	zaokrouhleno :	39 245	