
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) 
 
Název veřejné zakázky:   Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál 
 
 
Evidenční číslo zakázky:  Z2017-014067 
 
 
Zadavatel:  statutární město Plzeň    

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370 

     
 
Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení 
 
 
Č. j.: MMP/187971/17                                                
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádosti dodavatele ze dne 04.08.2017 vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 
Dotaz dodavatele č. 1:   
 

1) V objektu SO 101 - komunikace projektant navrhl CB dílec - zastávkové panely s výškou 
nášlapu 18 cm. 

 
 
Dotaz č. 1: 
 
 Mohl by zadavatel vysvětlit, proč projektant zvolil danou výšku? Běžně se zastávkové panely 
vyrábí pouze s výškou nášlapu 16 cm anebo 20 cm přičemž celková tloušťka panelu je vždy 26 cm. 
 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 
 
Projektant zvolil výšku nášlapu u nástupiště BUS 18 cm na základě požadavku zadavatele 
s odvoláním na tzv. Plzeňské standardy. Projektant zadavatele upozornil, že betonový panel 
s nášlapem 18 cm musí být vyroben na zakázku, protože jsou standardně vyráběné nášlapem 20 cm. 

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 2: 
 

2) V PD je přiložena projektová dokumentace v části B. 1 - SO 001 Kácení, avšak ve VV nejsou 
položky k ocenění této části. 

 
Dotaz č. 2: 
 
 Může zadavatel objasnit do jaké položky zahrnout náklady na tuto stavební část, nebo bude již 
tato část hotova před zahájením stavebních prací?  
 
 
 
 
 



Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 
 
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že součástí dokumentace i soupisu prací je objekt SO001 
Kácení a ochrana zeleně.  Tento objekt nebude předmětem realizace a ani nebude oceněn v soupisu 
prací. 
 
Objekt SO001 byl již realizován. 
 
 
V Plzni dne 09.08.2017 
 
 
 
…………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 


