
Zakázka: Měřín, ul.Příčná-novostavba vodovodu a kanalizace

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Brně dne 7.10.2016

Za objednatele

Položkový rozpočet

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava

Celkem

341 477,28

0,00

6 459,64

0,00

0,00

347 936,92

347 936,92

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

M21 MON

Cena celkem

SO 01 Vodovod

Celkem

1 657,45

Zemní práce 175 650,35

Vodorovné konstrukce 9 601,00

Komunikace 4 735,60

Staveništní přesun hmot 12 455,00

Elektromontáže 6 459,64

347 936,92

Trubní vedení 135 222,88

Doplňující práce na komunikaci 2 155,00

Prorážení otvorů
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 175 650,35
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 40,00000 50,00 2 000,00

5*8 40,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 5,00000 100,00 500,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,08000 275,00 297,00

plyn: : 1*1,08 1,08000

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 0,92000 332,00 305,44

kan.příp.: : 1*0,92 0,92000

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3,60000 210,00 756,00

NN: : 1*1,2 1,20000

tel.: : 2*1,2 2,40000

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 13,34800 50,00 667,40

26,5*(1,46+1,38)/2*0,2 7,52600

20,5*(1,46+1,38)/2*0,2 5,82200

7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 10,41600 420,00 4 374,72

(1,08+0,92)*1,2*1,7+3,6*1,1*1,6 10,41600

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 33,39400 310,00 10 352,14

Začátek provozního součtu

  zatr.: : (26,5+20,5)*(0,8+1,46)/2*1,65-

47*(1,46+1,38)/2*0,2

74,28350

  asf.: : 4,9*1*1,65-4,9*1*0,4 6,12500

  bet.dl.: : 0,9*1*1,65-0,9*1*0,25 1,26000

  štěrk: : 31,3*(0,8+1,45)/2*1,62-31,3*(1,45+1,37)/2*0,2 48,21770

  neplodná: : 26,7*(0,8+1,4)/2*1,51-26,7*(1,4+1,32)/2*0,2 37,08630

Konec provozního součtu

166,97*0,2 33,39400

9 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 66,78800 450,00 30 054,60

166,97*0,4 66,78800

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 50,09100 580,00 29 052,78

166,97*0,3 50,09100

11 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 16,69700 500,00 8 348,50

166,97*0,1 16,69700

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 17,40000 10,00 174,00

(4,9*1,5+0,9*1,5)*2 17,40000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 17,40000 5,00 87,00

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 52,30800 75,00 3 923,10

(6,13+1,26)*0,6 4,43400

(74,28+48,21+37,09)*0,6*0,5 47,87400

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 34,87200 75,00 2 615,40

(6,13+1,26)*0,4 2,95600

(74,28+48,21+37,09)*0,4*0,5 31,91600

16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 32,81400 80,00 2 625,12

Začátek provozního součtu

  podsyp: : 

  (26,5+20,5+26,7+31,3)*(0,8+0,86)/2*0,15 13,07250

  (4,9+0,9)*1*0,15 0,87000

  obsyp: : 

  105*(0,86+1,02)/2*0,39 38,49300

  5,8*1*0,39 2,26200

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet 
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(13,94+40,75)*0,6 32,81400

17 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m m3 21,87600 80,00 1 750,08

(13,94+40,75)*0,4 21,87600

18 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 49,38900 49,00 2 420,06

obsyp štěrkopískem: : 40,75*1,01*1,2 49,38900

19 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 39,42800 185,00 7 294,18

dolamování: : 16,7 16,70000

56,82*0,4 22,72800

20 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 160,90000 22,00 3 539,80

obsyp: : 49,39 49,39000

meziskl.: : 56,82 56,82000

vytl.kub.: : 54,69 54,69000

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 112,28000 91,00 10 217,48

V: : 166,97 166,97000

-vytl.kub.: : -54,69 -54,69000

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 49,39000 295,00 14 570,05

23 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, a 

zpět

m3 68,16000 80,00 5 452,80

úzký koridor cca 52,8-110,8 m: : 

Začátek provozního součtu

  V: : 48,21+37,069 85,27900

  -vytl.kub.: : -(26,7+31,3)*(0,8+0,86)/2*0,15 -7,22100

  -58*(0,86+1,02)/2*0,39 -21,26280

Konec provozního součtu

56,8*0,6*2 68,16000

24 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m, a 

zpět

m3 45,44000 80,00 3 635,20

56,8*0,4*2 45,44000

25 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 34,09200 95,00 3 238,74

56,82*0,6 34,09200

26 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 66,74000 6,00 400,44

(26,5+20,5)*(1,46+1,38)/2 66,74000

27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 5,80000 12,00 69,60

(4,9+0,9)*1 5,80000

28 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 66,74000 55,00 3 670,70

29 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 66,74000 15,00 1 001,10

30 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 0,90000 36,00 32,40

0,9*1 0,90000

31 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 4,90000 80,00 392,00

32 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 0,90000 70,00 63,00

33 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 4,90000 50,00 245,00

34 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 0,82490 110,50 91,15

66,74*1,03*0,012 0,82490

35 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 83,96300 244,00 20 486,97

49,39*1,7 83,96300

36 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 4,00000 150,00 600,00

37 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 8,00000 30,00 240,00

38 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 2,00000 53,20 106,40

2*1 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 601,00
39 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 13,94000 650,00 9 061,00

40 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,18000 2 400,00 432,00

1*0,06 0,06000

2*0,06 0,12000

41 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 0,36000 300,00 108,00

1*0,12+2*0,12 0,36000

Díl: 5 Komunikace 4 735,60
42 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 0,90000 200,00 180,00

43 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 4,90000 220,00 1 078,00

4,9*1 4,90000

44 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm m2 0,90000 140,00 126,00

45 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 4,90000 315,00 1 543,50

46 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 4,90000 40,00 196,00

47 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,90000 13,00 63,70

48 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 4,90000 316,00 1 548,40



Díl: 8 Trubní vedení 135 222,88
49 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 110,80000 14,00 1 551,20

50 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 5 400,00 10 800,00

51 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 110,80000 34,00 3 767,20

52 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 390,00 1 170,00

53 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 685,00 1 370,00

54 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 2,00000 350,00 700,00

55 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 110,80000 9,00 997,20

56 28314148R Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 110,80000 3,50 387,80

57 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 2 654,00 2 654,00

58 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 2,00000 399,00 798,00

59 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 3,00000 321,00 963,00

60 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm kus 2,00000 405,00 810,00

61 857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100 mm kus 1,00000 455,00 455,00

62 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 2,00000 389,00 778,00

63 871241221 Montáž potrubí z trub z PE 100 mm, SDR 17, PN 10 m 110,80000 69,00 7 645,20

64 877241121 Montáž elektrotvarovek d 90 kus 28,00000 475,00 13 300,00

65 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00000 548,00 1 644,00

66 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 620,00 1 240,00

67 Výrobce AVK šoupátko DN 80 mm, přírubové kus 3,00000 3 348,00 10 044,00

68 -"- AVK teleskop.zem.souprava pro Š 80, rozsah 1,05-1,75 kus 3,00000 1 120,00 3 360,00

69 -"- Poklop šoupátkový plovoucí uliční kulatý kus 3,00000 590,00 1 770,00

70 -"- Poklop hydrantový kus 2,00000 1 195,00 2 390,00

71 -"- Podkladní deska pod uliční poklop šoupátkový kus 3,00000 232,00 696,00

72 -"- Podkladní deska pod uliční poklop hydrantový kus 2,00000 284,00 568,00

73 -"- Podzemní hydrant, dvojitý uzávěr s koulí, v.krytí 1500 mm kus 2,00000 10 650,00 21 300,00

74 -"- AVK hydrantová drenáž kus 2,00000 420,00 840,00

75 -"- Elektrospojka d 90 kus 20,00000 293,00 5 860,00

76 -"- Lemový nákružek d 90 kus 4,00000 226,00 904,00

77 -"- Otočná příruba d 90/DN 80 kus 4,00000 502,00 2 008,00

78 -"- Tvarovky litina, X 80 kus 1,00000 587,00 587,00

79 -"- FF 80, dl.200 mm kus 2,00000 1 350,00 2 700,00

80 -"- N 80, 90° kus 2,00000 1 210,00 2 420,00

81 -"- T 100/80 kus 1,00000 2 060,00 2 060,00

82 -"- T 80/80 kus 2,00000 1 999,00 3 998,00

83 -"- Přírubový adaptér DN 100 mm kus 2,00000 4 950,00 9 900,00

84 -"- Kroužek pro  DN 100 mm kus 2,00000 152,00 304,00

85 -"- Trubky z PE 100 RC, SDR 17, PN 10, 90/5,4 mm m 112,46200 111,00 12 483,28

110,8*1,015 112,46200

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 155,00
86 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,80000 40,00 392,00

4,9*2 9,80000

87 916231212 Osazení chod..obrubníků bet.stojatého, do lože z betonu m 2,00000 220,00 440,00

88 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 9,80000 35,00 343,00

2*4,9 9,80000

89 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 9,80000 40,00 392,00

90 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 9,80000 60,00 588,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 657,45
91 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,05900 39,00 119,30

92 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 42,82600 10,00 428,26

3,059*14 42,82600

93 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,88700 850,00 753,95

94 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 2,17200 120,00 260,64

95 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 0,90000 59,00 53,10

96 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 2,00000 21,10 42,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 455,00
97 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 117,50000 106,00 12 455,00

Díl: M21 Elektromontáže 6 459,64
98 210800527R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 121,88000 39,50 4 814,26

110,8+110,8*0,1 121,88000



99 34140826R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 m 121,88000 13,50 1 645,38

26 347 936,92
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