
Zakázka: Měřín, ul.Příčná-novostavba vodovodu a kanalizace

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Brně dne 7.10.2016

Za objednatele

Položkový rozpočet

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava

Celkem

555 914,67

0,00

0,00

0,00

0,00

555 914,67

555 914,67

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

93 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

SO 02 Splašková kanalizace

Celkem

Zemní práce 236 218,02

Svislé a kompletní konstrukce 5 543,20

Vodorovné konstrukce 29 327,70

Komunikace 33 919,08

Trubní vedení 176 683,00

Doplňující práce na komunikaci 1 680,00

555 914,67

Dokončovací práce inž.staveb 57,60

Prorážení otvorů 8 778,91

Staveništní přesun hmot 63 707,16
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 236 218,02
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 40,00000 70,00 2 800,00

5*8 40,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 5,00000 100,00 500,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 3,16000 275,00 869,00

voda: : 1*1,48 1,48000

plyn: : 1*1,68 1,68000

4 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 1,24000 395,00 489,80

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3,56000 210,00 747,60

VO: : 1*1,76 1,76000

tel.: : 1*1,8 1,80000

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 16,43200 420,00 6 901,44

3,16*1,2*1,7+1,24*1,5*2+3,56*1,1*1,6 16,43200

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 43,66000 310,00 13 534,60

Začátek provozního součtu

  asf.: : 4,8*1,3*2,58-4,8*1,3*0,4 13,60320

  štěrk: : 32,3*(1+1,99)/2*2,47-32,3*(1,99+1,91)/2*0,2 106,67560

  neplodná: : 28,5*(1+1,94)/2*2,34 98,03430

Konec provozního součtu

218,3*0,2 43,66000

8 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 87,32000 450,00 39 294,00

218,3*0,4 87,32000

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 65,49000 650,00 42 568,50

218,3*0,3 65,49000

10 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 21,83000 500,00 10 915,00

218,3*0,1 21,83000

11 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 23,80800 10,00 238,08

4,8*2,48*2 23,80800

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 23,81000 5,00 119,05

13 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 8,16000 115,00 938,40

13,6*0,6 8,16000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,41000 75,00 4 605,75

(106,67+98,03)*0,6*0,5 61,41000

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 40,94000 75,00 3 070,50

(106,67+98,03)*0,4*0,5 40,94000

16 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 5,44000 115,00 625,60

13,6*0,4 5,44000

17 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 222,27800 65,00 14 448,07

Začátek provozního součtu

  podsyp: : 

  4,8*1,3*0,1 0,62400

  (32,3+28,5)*(1+1,04)/2*0,1 6,20160

  bet.deska C 12/15: : 

  (4,8-0,62)*0,7*0,1 0,29260

  (60,8-2*1,24-0,62)*0,7*0,1 4,03900

  bet.sedlo C 8/10: : 

  4,18*0,04 0,16720

  57,7*0,04 2,30800
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  obsyp štěrkopískem: : 

  4,18*0,78 3,26040

  57,7*0,69 39,81300

  vytl.kub.potrubím: : 

  4,18*0,0934 0,39040

  57,7*0,0934 5,38920

  šachty: : 

  3,14*0,62*0,62*(2,53+2,45+2,43) 8,94400

Konec provozního součtu

(6,82+4,33+2,48+43,07+5,78+8,94)*0,6 42,85200

Začátek provozního součtu

  zásyp zeminou: : 

  V: : 218,3 218,30000

  -vytl.kub.: : -71,42 -71,42000

Konec provozního součtu

146,88*0,6*2 176,25600

odkopávky: : 3,17 3,17000

18 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m m3 146,07200 65,00 9 494,68

vytl.kub: : 71,42*0,4 28,56800

zásyp meziskl.: : 146,88*0,4*2 117,50400

19 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 52,20080 49,00 2 557,84

obsyp štěrkopískem: : 43,07*1,01*1,2 52,20080

20 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 88,12800 55,00 4 847,04

meziskl.: : 146,88*0,6 88,12800

21 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 80,58200 55,00 4 432,01

meziskl.: : 146,88*0,4 58,75200

dolam.: : 21,83 21,83000

22 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 273,67000 22,00 6 020,74

meziskl.: : 146,88 146,88000

obsyp: : 52,2 52,20000

vytl.kubatura: : 71,42 71,42000

odkopávky: : 3,17 3,17000

23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 146,88000 91,00 13 366,08

V: : 218,3 218,30000

-vytl.kub.: : -71,42 -71,42000

24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 52,20000 295,00 15 399,00

25 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 201,24000 12,00 2 414,88

štěrk+neplodná: : 70+125 195,00000

asf.: : 6,24 6,24000

26 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 6,24000 150,00 936,00

asf.: : 4,8*1,3 6,24000

27 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 6,24000 110,00 686,40

28 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 125,00000 85,00 10 625,00

29 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 88,74000 244,00 21 652,56

52,2*1,7 88,74000

30 59213392R Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm kus 4,00000 145,00 580,00

31 59213431R Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm kus 8,00000 20,00 160,00

32 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 3,17000 120,00 380,40

neplodná- stáv.povrch 70 m2: :  70*0,2 14,00000

-výkop: : -10,83 -10,83000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 543,20
33 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 65,60000 58,00 3 804,80

34 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 65,60000 26,50 1 738,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 29 327,70
35 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 16-32 mm m3 6,82000 650,00 4 433,00

36 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 4,00000 140,00 560,00

37 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 2,00000 130,00 260,00

38 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 4,33000 2 390,00 10 348,70

39 452312121R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 2,48000 2 250,00 5 580,00

40 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 26,24000 275,00 7 216,00

41 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 2,00000 178,00 356,00



42 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 1,00000 169,00 169,00

43 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 2,00000 130,00 260,00

44 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00000 145,00 145,00

Díl: 5 Komunikace 33 919,08
45 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 6,24000 220,00 1 372,80

4,8*1,3 6,24000

46 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 6,24000 315,50 1 968,72

47 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 6,24000 40,00 249,60

48 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 6,24000 13,00 81,12

49 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 6,24000 316,00 1 971,84

50 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 195,00000 145,00 28 275,00

125+70 195,00000

Díl: 8 Trubní vedení 176 683,00
51 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 3,00000 520,00 1 560,00

52 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 62,60000 389,00 24 351,40

65,6-2*1-2*0,5 62,60000

53 831372193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 300

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00

54 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 3,00000 5 450,00 16 350,00

55 857373131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 300 mm kus 3,00000 1 290,00 3 870,00

56 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 3,00000 890,00 2 670,00

57 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 3,00000 680,00 2 040,00

58 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 3,00000 1 050,00 3 150,00

59 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 9,00000 180,00 1 620,00

60 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 3,00000 7 890,00 23 670,00

61 Výrobce Poklop  D 400, prům.600 mm, s logem SVK Žďársko kus 3,00000 3 300,00 9 900,00

62 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 3,00000 1 195,00 3 585,00

63 Výrobce Trubky kameninové hrdlové DN 300 mm, tř.160, spoj C, 

FN 48 KN/m, dl.2,5 m/kus

m 63,53900 1 150,00 73 069,85

62,6*1,015 63,53900

64 -"- Odbočka 300/150/90°, třída 160/34, spoj C/F kus 3,04500 2 150,00 6 546,75

3*1,015 3,04500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 680,00
65 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,60000 40,00 384,00

4,8*2 9,60000

66 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 9,60000 35,00 336,00

67 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 9,60000 40,00 384,00

68 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 9,60000 60,00 576,00

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 57,60
69 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 9,60000 6,00 57,60

4,8*2 9,60000

Díl: 97 Prorážení otvorů 8 778,91
70 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 33,00000 39,00 1 287,00

71 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 462,00000 10,00 4 620,00

33*14 462,00000

72 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,12900 850,00 959,65

73 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 31,87100 60,00 1 912,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 707,16
74 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 220,44000 289,00 63 707,16

26 555 914,67
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