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predem urené vhodné misto. Pfesné umisténi tabuli bude sougasti dopravné inzenyrského
opatieni (DIO), které je soucasti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukonceni omezeni provozu, nejpozdéji vsak v den piedani dila, je zhotovitel povinen tyto
tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit
aktualizaci na tabuli uvadénych udaju, a to neprodlené od okamzZiku, co bude zména doby
trvéni praci znama. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za dodrzeni veskerych
zakonnych postupt pii umist'ovani téchto informacnich tabuli.

. Ostatni podminky, za ktervch bude dilo provadéno, jsou stanoveny v Ramcové smlouvé a
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jejich ptilohach.

Clinek V.
Zavérecéna ustanoveni

. Tato smlouva nabyvé uéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Tuto smlouvu je moZno ukon¢it za podminek stanovenych v Ramcoveé smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzaviraji svobodné a vazné a Ze povazuji jeji obsah
za urdity a srozumitelny, na ditkaz ¢ehoZ? piipojuji niZe své podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi tii a
Zhotovitel jedno.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato diléi smlouva byla uvedena v Centralni
evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, ktera je vefejné piistupnd, a kterd
obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznafenf této smlouvy a
datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohladuji, Ze skuteCnosti uvedené v této diléi smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 oblanského zikoniku, v platném znéni a udé€luji
svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle

zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach u¢innosti n¢kterych smluv, uverejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), zajisti objednatel.

Priloha: Ocenény soupis praci
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