

Položkový rozpočet

S:	016-ZOO	ZOO Zlín, část Amazonie
O:	01	Odbahnění rybníků
R:	016-ZOO-1	Odbahnění rybníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				135 051,40		0,00		0,00
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa 1663*0,25	m3	415,75000 415,75000	175,00	72 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa 1663*0,35	m3	582,05000 582,05000	73,61	42 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa 1663*0,4	m3	665,20000 665,20000	29,24	19 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				241 781,49		0,00		0,00
4	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 1663	m3	1 663,00000 1 663,00000	70,00	116 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa 1663*0,75	m3	1 247,25000 1 247,25000	22,19	27 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa 1663*0,25	m3	415,75000 415,75000	235,00	97 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				81 123,07		0,00		0,00
7	119001201R00	Úprava zemín vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 5% z celk. objemu sedimentu : 1663*0,05	m3	83,15000 83,15000	40,89	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 1663/0,1	m2	16 630,00000 16 630,00000	4,50	74 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	183551311R00	Úprava půdy orbou střední 24 cm, do 5 ha, do 5 st.	ha	1,66300	1 482,00	2 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	58530110R	Vápnó bílé CL 90 (nehašené) K VL 1663*0,05*1,5*0,001	t	0,12100 0,12500	3 500,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 210,00		0,00		0,00
11	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,12100	10 000,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 000,00		0,00		0,00
12	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00