

Bílek Vladimír (ÚMČ Kbely)

Od: Chodil Martin <ChodilM@eltodo.cz>
Odesláno: 26. října 2017 9:02
Komu: Bílek Vladimír (ÚMČ Kbely)
Předmět: RE: objednávka

Dobrý den,
Potvrzuji přijetí objednávky na vánoční dekoraci.
Děkuji

Martin Chodil
Manažer úseku realizace stř. 0730
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Ortenovo nám. 16, Praha 7
Tel: 606 733 460

From: Bílek Vladimír (ÚMČ Kbely) [<mailto:Bilek.Vladimir@kbely.mepnet.cz>]
Sent: Wednesday, October 25, 2017 4:40 PM
To: Chodil Martin <ChodilM@eltodo.cz>
Subject: objednávka

Dobrý den, posílám objednávku a prosím o samostatnou odpověď že objednávku přijímáte v plném rozsahu. (nepsat na objednávku, ale vy to určitě znáte)
Děkuji

S pozdravem Vladimír Bílek
Vedoucí Oddělení dopravy
Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Úřadu městské části Praha 19
Tel. +420 286 850 182
Mobil +420 775 590 170
El. pošta vladimir.bilek@kbely.mepnet.cz

Obsah tohoto e-mailu není nabídkou k uzavření, změně či ke zrušení smlouvy a má pouze nezávazný informativní charakter. K uzavření smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.

**Montáž a demontáž vánoční dekorace MČ Praha 19 - Kbely****Cenová nabídka č.**

Akce Montáž a demontáž vánoční dekorace MČ Praha 19 - Kbely
Místo stavby Praha Kbely
Investor MČ Praha 19 - Kbely

Ch/2017/Kbely

Projektant
Vypracoval Chodil
27.09.2017

chodilm@eltodo.cz**Materiál**

N.Č.	lad.čís	Název položky	Jed	POČET	JED/CENA	CELKEM
Mezisoučet						0,00

Montážní, zemní a další práce

N.Č.	Předm	Název položky	Jed	POČET	JED/CENA	CELKEM
		Energie 3.12.17 - 31.12.17 - 420 hod.	kWh	1690,9	1,80	3 044,00
		Energie 1.1.18 - 6.1.18 - 90 hod.	kWh	362,34	1,80	652,00
		Montáž a demontáž dekorace na VO stávající umístění	ks	34	900,00	30 600,00
		Montáž a demontáž dekorace na VO stávající umístění	ks	20	760,00	15 200,00
		Montáž a demontáž dekorace na strom	ks	1	7 000,00	7 000,00
		Montáž a demontáž dekorace na strom	ks	5	4 000,00	20 000,00
		Montáž a demontáž dekorace na strom	ks	2	3 000,00	6 000,00
		Kontrola a oprava dekorace - odhad	cel	1	5 000,00	5 000,00
		Revize dle požadavku správce	ks	62	75,00	4 650,00
Mezisoučet						92 146,00

REKAPITULACE

Montážní, zemní a další práce	92 146,00 Kč
Materiál	0,00 Kč
Celkem bez DPH	92 146,00 Kč
DPH 21%	19 350,66 Kč
Celkem s DPH	111 496,66 Kč

Termín provozu dekorace je 3.12.17 - 6.1.18

Objednávku zašlete na uvedený mail nejpozději do 15.10.17., z důvodu garance zajištění termínu realizace.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
(10.2)