

Stavba :	DEA15521_1, Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa	
Objekt :	SO 01 Knihovna	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Knihovna

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2_160629	Úpravy v exteriéru - fin2	17 405,79
3_160329	Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2	915 097,49
5_160629	Výměna vnějších otvorových výplní - fin2	735 952,65
6_160629	Střecha - fin2	1 187 659,24
7_160629	Úpravy v interiéru - fin2	2 285 913,96
9_160629	Rozpočty specialistů - fin2	799 720,70
	Celkem objekt SO 01	5 941 749,83

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 941 749,83
DPH	21 %	1 247 767,46
Celkem za objekt s DPH		7 189 517,29

Rekapitulace soupisu 2_160629 Úpravy v exteriéru - fin2

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	11 220,00
2	Základy a zvláštní zakládání	4 049,28
99	Staveništní přesun hmot	2 136,51
	Celkem soupis 2_160629	17 405,79

Rekapitulace soupisu 3_160329 Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2

Stavební díl		Cena (Kč)
60	Sanace	915 077,90
99	Staveništní přesun hmot	19,59
	Celkem soupis 3_160329	915 097,49

Rekapitulace soupisu 5_160629 Výměna vnějších otvorových výplní - fin2

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 624,22
64	Výplně otvorů	22 066,50
96	Bourání konstrukcí	15 230,32
99	Staveništní přesun hmot	617,73
766	Konstrukce truhlářské	41 151,16
767	Konstrukce zámečnické	39 508,68

7673	Otvorové prvky hliníkové	145 320,82
769	Otvorové prvky z plastu	465 271,65
783	Nátěry	1 511,16
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 650,41
	Celkem soupis 5_160629	735 952,65

Rekapitulace soupisu 6_160629 Střecha - fin2

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	4 254,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 667,60
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 000,00
96	Bourání konstrukcí	13 968,14
99	Staveništní přesun hmot	91,21
712	Živičné krytiny	49 329,94
713	Izolace tepelné	44 051,37
721	Vnitřní kanalizace	5 087,50
762	Konstrukce tesařské	182 613,49
7621	Sanace krovu	127 318,90
764	Konstrukce klempířské	150 745,71
765	Krytiny tvrdé	513 857,09
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 673,49
	Celkem soupis 6_160629	1 187 659,24

Rekapitulace soupisu 7_160629 Úpravy v interiéru - fin2

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	231 343,89
11	Přípravné a přidružené práce	51 750,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	54 224,87
311	Konstrukce sádkartonové	135 869,05
4	Vodorovné konstrukce	4 305,00
5	Komunikace	11 186,45
61	Úpravy povrchů vnitřní	163 594,82
63	Podlahy a podlahové konstrukce	328 896,80
94	Lešení a stavební výtahy	9 701,20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 250,00
96	Bourání konstrukcí	107 414,63
99	Staveništní přesun hmot	54 641,90
711	Izolace proti vodě	84 457,59
713	Izolace tepelné	263 765,82
725	Zařizovací předměty	35 190,00
762	Konstrukce tesařské	219 661,50
766	Konstrukce truhlářské	40 655,07
771	Podlahy z dlaždic a obklady	98 514,54
775	Podlahy vlysové a parketové	211 660,08
781	Obklady keramické	26 991,36
783	Nátěry	1 871,43
784	Malby	27 418,40
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	101 549,56
V99	Výpočty výměr	0,00
	Celkem soupis 7_160629	2 285 913,96

Rekapitulace soupisu 9_160629 Rozpočty specialistů - fin2

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotechnická instalace	324 974,02

723	Vnitřní plynovod	16 104,33
730	Ústřední vytápění	233 099,42
M21	Elektromontáže	181 535,83
M211	Bleskosvod	44 007,10
	Celkem soupis 9_160629	799 720,70