



Město Hlučín

Městský úřad Hlučín
odbor investic
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: HLUC/47615/2017/OINV/Ho

VYŘIZUJE: Ing. Holibková Pavla

TEL.: XXXXX

E-MAIL: XXXXX

DATUM: 9.10.2017

Kamil Mokrý
Horní konec 18/23
747 11 Kozmice

IČ: 28654226

Objednávka č. 067/2017/Ho „Rekonstrukce části chodníku ul. Pode Zdí směrem k ATN Hlučín“

Objednáváme u Vás rekonstrukce části výše uvedeného chodníku, který bude realizován z žulové mozaiky vč. likvidace materiálu, vše v souladu s cenovou nabídkou ze dne 9.10. 2017.

Celková cena je **99 616,- Kč bez DPH, tj. 120 535,36 Kč s DPH.**

Termín dodání / termín provedení: do 30.11.2017.

S pozdravem

Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru investic

Převzetí a odsouhlasení zhotovitele:

Kamil Mokrý
Horní konec 18/23
747 11 Kozmice

IČ: 28654226

Kamil Mokrý, majitel
Objednávku přijímám dne 9.10. 2017

Příloha: Cenová nabídka

Kamil Mokřý s.r.o., Horní konec 18/23, 747 11 Kozmice,
IČ:28654226, DIČ:CZ28654226, tel.: XXXXX, email: XXXXX

soupis prací: Zhotovení chodníku, ul. Pode Zdí, Město Hlučín

název	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
pokládka žul. Kostek do beton lože - jednořádek vč. Sparování	m	44	284	12496,00
žulová kostka 6x4 vč. Podloží	m2	66	1320	87120,00
celkem bez DPH				99616,00

vystavil: Kamil Mokřý

09.10.2017

Realizace začátek 11/2017.

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací.

0
0

vystavil:

Kamil Mokřý